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第一章  投标邀请

投标单位:

根据《中华人民共和国招标投标法》就重庆建设车用空调器有限责任公司空调旋叶式压缩机生产线智能化改造规划方案及部分总装、机加生产线智能化改造设计项目采购进行招标。
特邀具备承担本项目能力的公司前来投标。

1. 招标单位：重庆建设车用空调器有限责任公司
2. 招标形式：公开招标
3. 招标内容：空调旋叶式压缩机生产线智能化改造规划方案及部分总装、机加生产线智能化改造设计及服务
4. 发放标书时间：2020年3月20日
5. 发放标书地点：重庆建设车用空调器有限责任公司采购部
6. 投标截止时间：2020年4月6日上午10时
7. 投标地点：重庆建设车用空调器有限责任公司采购部

8. 联系方法：重庆市九龙坡区华建支路1号      邮编：400050
9. 联系人：吴青志        电话： 68126752 
第二章  投标人须知前附表及投标人须知
 1、投标人须知前附表
“投标人须知前附表”是对《投标人须知》所对应条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。
	项号
	内    容
	说明与要求

	1.1
	项目名称
	空调旋叶式压缩机生产线智能化改造规划方案及部分总装、机加生产线智能化改造设计

	1.2
	项目地点
	重庆建设车用空调器有限责任公司九龙制造基地

	1.3
	招标范围
	空调旋叶式压缩机生产线智能化改造规划方案设计；空调旋叶式压缩机部分总装、机加生产线智能化改造项目的项目建议书、可行性研究报告（代初步设计）、施工图设计及项目实施过程技术服务。
在与招标人签订合同后，完成下述设计服务工作： 
1.3.1 完成空调旋叶式压缩机生产线智能化改造规划方案设计；

1.3.2 完成空调旋叶式压缩机部分总装、机加生产线智能化改造项目的项目建议书、可行性研究报告（代初步设计）和施工图设计；提供项目实施过程的技术指导服务。

	1.4
	投资性质
	国有投资

	1.5
	招标方式
	公开招标

	1.6
	质量标准
	规划方案设计、项目建议书、可行性研究报告（代初步设计）和施工图设计等符合现行国家、地方及行业相关标准及规定，满足招标人提供的设计任务书的所有要求，并通过相关部门审核。

	1.7
	工期要求
	发放中标通知书当日起，总设计周期60天；由投标人按项目实际情况及需求自主填报规划方案设计、项目建议书、可行性研究报告（代初步设计）、施工图设计的提交时间。

	1.8
	招标内容
	详见本章第2条投标人须知

	1.9
	投标人专业类别及资质等级
	具备建筑行业甲级设计证书，机械行业甲级设计证书，工程咨询甲级资质证书（含智能制造）（提供投标人有效营业执照副本和资质证书副本复印件）；

在近三年内具有2项或2项以上智能制造项目设计的业绩，设计人员须具有相应的设计能力（项目总设计师具有高级技术职称。）

	1.10
	踏勘现场
	本次招标，招标人不统一组织投标人现场踏勘。由投标人自行安排考察现场，所发生的一切费用自理。

地点： 重庆市九龙坡区华建支路1#
联系人：黄明炜
联系电话：13808370398

	1.11
	投标报价
	1.11.1投标货币：人民币

1.11.2投标人的投标报价范围应是本章投标人须知前附表1.3项中所述的本项目招标范围内的全部工作内容。

1.11.3、本项目投标人应根据本招标文件的要求，并结合自身实力和市场行情自主报价，包括：规划方案设计、项目建议书、可行性研究报告（代初步设计）、施工图设计、项目实施过程的技术指导服务及后续服务的全部费用。

1.11.4、设计费报价以元为单位，保留小数点后2位（小数点后第3位四舍五入）。
1.11.5、乙方报价应包含总价及项目各阶段任务的分项报价，均为含税价。

	1.12
	投标有效期
	90天（从投标截止之日算起）

	1.13
	招标文件
澄清 
	投标人在获得招标文件资料后，应仔细检查。如有残缺、文字表述不清、图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等，投标人应在2020年 3月27日12：00时之前向招标人以书面方式提出。

	1.14
	投标文件组成及数量
	投标文件技术和商务部分分开装订（投标报价单独密封）。商务标文件正、副本各一份，技术文件正本一份，副本4份。本项目投标文件的文字说明和文字标注均采用中文。

	1.15
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人：吴青志
电话：68126752
地点: 重庆市九龙坡区华建支路1#
截止时间: 2020年4月6日上午12时

	1.16
	开标
	开标时间: 2020年 4月6日下午14时
开标地点: 重庆市九龙坡区华建支路1#

	1.17
	评标
	详见本章第2条投标人须知


2、投标人须知
2.1 项目情况

2.1.1 此项目招标采用公开招标形式，特邀请具有独立法人资格的公司前来投标。 
2.1.2项目名称：空调旋叶式压缩机生产线智能化改造规划方案及部分总装、机加生产线智能化改造设计
2.1.2项目地点：重庆建设车用空调器有限责任公司九龙制造基地
2.2招标范围
此次招标范围包含：空调旋叶式压缩机生产线智能化改造规划方案设计；空调旋叶式压缩机部分总装、机加生产线智能化改造项目的项目建议书、可行性研究报告（代初步设计）、施工图设计。
在与招标人签订合同后，完成下述设计服务工作：
2.2.1 完成重庆建设车用空调器有限责任公司空调旋叶式压缩机生产线智能化改造规划方案设计；
2.2.2完成空调旋叶式压缩机部分总装、机加生产线智能化改造项目的项目建议书、可行性研究报告（代初步设计）和施工图设计；提供项目实施过程的技术指导服务。
2.3合格的投标人
2.3.1、在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人和一般纳税人资格；
2.3.2投标人具备建筑行业甲级设计证书，机械行业甲级设计证书及工程咨询甲级资质证书（含智能制造）；
2.3.3投标人在近三年内具有2项或2项以上智能制造项目设计的业绩（提供业绩清单）；
2.3.4投标人具有强大、稳定的技术团队，设计人员须具有相应的设计能力，其中项目总设计师具有高级技术职称（提供本项目实施人员名单、职称及相关工作经验证明）。
2.3.5本项目不接受联合体投标；
2.3.6投标人还应具备下列条件：
2.3.6.1具备独立承担民事责任的能力；
2.3.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.3.6.3具有履行合同所必须的专业技术能力；
2.3.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2.3.6.5参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.3.6.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.4招标文件
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
2.5投标文件
2.5.1投标文件的组成
2.5.1.1投标文件应包括下列内容：
（1）投标函； 
（2） 资格证明文件；
包括：企业简介；企业法人营业执照副本复印件；法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；投标人人员情况表；服务内容及优惠承诺条款
注：以上资格证明文件均需加盖投标人单位公章。
（3） 技术部分，报出《项目设计方案》，包括但不限于以下要求：
1）对项目的理解。

2）设计方案需含整体规划设计和改造项目的设计两块内容，并在设计方案中分开陈述；
3）设计方案需描述设计的思路和想法；
4）设计思路至少应涵盖以下内容:整体规划方案的设计、物流及布局优化设计、自动化改造设计、信息化建设设计；
5)针对生产线改造设计方案，需提出电气、给排水的初步设计方案。

6）设计工作大纲，包含：设计团队组织架构、设计工作进度、设计质量控制体系、配合人员及保障设计实施的措施与承诺。
7）支持案例：至少一个近两年内实施的智能制造设计案例资料。

（4）设计期限内、施工期、竣工验收期及质量保修期内的服务承诺；对设计任务书及要求中10.3.6、10.3.7条款的服务承诺。
（5）投标人须知前附表规定的其他材料； 
2.5.2投标报价

2.5.2.1货币：人民币

2.5.2.2报价：标的物价格(含增值税) 
相关费用：规划方案设计、项目建议书、可行性研究报告（代初步设计）、施工图设计、项目实施过程的技术指导服务及后续服务的全部费用。

注：1）报价应包含总价及项目各阶段任务的分项报价；

2）投标报价不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章。
    3）报价表因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

    4）若投标人对报价有优惠，应予以说明并将优惠承诺附于投标报价表后。

2.5.3投标文件有效期：投标文件及有关承诺文件有效期为90天。
2.5.4投标书的递交

投标文件应按以下方法分别装袋密封,否则将被拒绝

1）商务标书密封袋内装商务标文件正、副本各一份，封口处应有投标单位法定代表人或委托代理人的签字及投标单位公章。
2）技术文件密封袋内装技术文件正本一份，副本4份，内容为技术方案等技术资料，不出现价格内容。

3）如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。

4）所有投标文件须单独装订成册。投标书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由投标书签发人在更正处加签。 

5）投标人提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现，直接取消投标资格。
2.6投标截止时间
2.5.1投标文件必须在投标截止时间前邮寄或派人送达到指定的投标地点。
2.5.2在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。
2.7投标费用
不论投标结果如何，投标人应承担其参加本投标活动所涉及的一切费用，所有参与投标资料无论中标与否，均不退还。
2.8踏勘现场
2.8.1投标人应按投标人须知前附表第1.10项的要求参加工程现场及周围环境踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本招标项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件；
2.8.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据或在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，是招标人现有的能使投标人利用和参考的资料。招标人对投标人由此做出的推论、理解和结论概不负责； 

2.8.3投标人及其人员经过招标人的允许，可因踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的己方人身伤亡、财产损失和损害以及任何其它损失、损害和引起的费用及开支承担责任；
2.8.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将尽可能予以支持，但所发生的费用仍由投标人承担。
2.9开标及评标

2.9.1开标
招标人对按照招标文件所要求的提交投标文件截止时间前收到的所有合格投标文件，在开标时都将予以拆封开标，并由招标人记录存档备案。

在开标时，投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件。 

1）评标小组发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业印章的，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

3）投标文件未按规定的格式填写的或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

5）逾期送达的或未送达到指定地点的。

6）投标人资格条件和证明文件不符合招标文件要求的。

2.9.2评标
评标办法：采用综合评标，具体如下表。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、税务登记证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第四章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。

1、投标函的所有内容齐全完整，内容符合招标文件规定；

2、投标文件附表齐全完整，内容齐全完整且均按规定填写；

3、按招标文件规定提供了招标文件规定的所有证书（件）的复印件，证件清晰可辩、有效；

4、投标文件的装订符合招标文件的规定；

5、投标文件的密封和标记符合投标文件的规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	投标文件的签署
	投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、盖章齐全。

	
	
	委托代理人
	投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	税务登记证
	具备有效的税务登记证

	
	
	业绩要求
	符合第二章 “投标人须知前附表及投标人须知”规定。

	
	
	其它资格条件要求
	符合第二章  “投标人须知前附表及投标人须知”规定。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章  “投标人须知前附表及投标人须知”规定。

	
	
	工期
	符合第二章  “投标人须知前附表及投标人须知”规定。

	
	
	工程质量
	符合第二章  “投标人须知前附表及投标人须知”规定。

	
	
	投标有效期
	符合第二章  “投标人须知前附表及投标人须知”规定。

	
	
	权利义务
	符合第三章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。

	
	
	投标报价
	符合招标文件给出的范围及规模进行报价

	
	
	技术标准和要求
	符合第五章“技术要求”规定

	
	
	实质性要求
	符合招标文件中规定的其他实质性要求。

	没有通过以上初步评审的投标人，不得进入详细评审。

	2.2.1
	评标办法及评分标准
	一、评标办法：综合评估法

二、评标标准：总分100分；技术部分60分，商务评分标准10分，投标报价30分。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	投标报价最低价为评标基准价。

	2.2.4

(1）
	技术标方案评审标准（60分）
	项目设计方案

（60分）
	1、规划方案部分（30分）
1.1对项目需求的理解全面、清晰、符合招标人的需求，按类比法进行评分。0～6分

1.2对规划方案设计的整体思路清晰、内容全面、紧密结合招标方公司现状及规划。0～8分

1.3 对物流优化设计的总体思路说明清晰、全面、符合招标人需求。0～3分
1.4对自动化改造方案的总体思路说明清晰、全面、符合招标人需求。0～4分
1.5对信息化建设方案的总体思路说明清晰、全面、符合招标人需求。0～4分
1.6智能制造项目设计案例的评判。0～5分

	
	
	
	2、改造项目部分（30分）
2.1对改造项目需求的理解全面、清晰、符合招标人的需求，按类比法进行评分。0～5分

2.2对改造项目（特别是叶片机加线部分）的设计思路符合整体规划方案及招标人的需求，按类比法进行评分。0～10分

2.3水、电、气设计方案总体说明清晰、全面、符合招标人设计要求和国家有关规定，按类比法进行评分。0～10分
2.4对技术服务的承诺，按类比法进行评分。0～5分

	2.2.4

(2)
	投标报价评分标准（30分）
	通过初步评审的投标人的投标报价为有效投标；各投标人可根据实际情况并按市场价格进行报价。
投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.5分，最多扣20分。（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。
偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

	2.2.4

（3）
	商务评分标准（10分）
	1、投标人近5年，有独立完成过机械行业生产线改造项目设备给排水、电气、压缩空气、通风空调设备设施及管线设计业绩，有1个得1.5分，最多得4分；
2、投标人设计团队人员配备涵盖的专业全面、经验丰富。0～2分；
3、设计周期能够满足，并分解合理，设计进度控制、各专业衔接措施有效，设计进度的节点及保证工程进度所采取的措施得当有力按类比法进行评分。0～4分。



	3
	评标程序
	评标程序 :本招标项目的评标程序由A至B依次进行。

A  初步评审

初步评审即为投标文件的有效性评审。

投标文件有效性评审的内容为：形式评审、资格评审、响应性评审。

初步评审不合格的投标单位的投标文件作废标处理，且不再进入下一步评审，也不参与评标基准价的计算。

B  详细评审

通过初步评审的，按本评标办法评分后，确定得分最高的为中标候选人。

	特别说明：以上技术、商务部分投标人提供虚假证明的则视为废标。


2.9.3中标及中标通知

在投标有效期内，招标人以书面形式通知所选定的中标人。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面方式确认。当中标人与招标人签订中标合同后，招标人将向其他投标人发出落标通知。
2.9.4签订合同
中标人应按《中标通知书》指定时间、地点与投标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理，在这种情况下，招标人可另选中标人或另行招标。
第三章 合同条款及格式

建设工程设计合同（一）
（建设工程设计合同）
	工程名称：空调旋叶式压缩机生产线智能化改造规划方案及部分总装、机加生产线智能化改造设计
工程地点:                                      
合同编号：                                     
设计证书等级：                                 
发包人： 

设计人： 
签订日期：______________________________


　
　发包人委托设计人承担空调旋叶式压缩机生产线智能化改造规划方案及部分总装、机加生产线智能化改造项目设计项目，经双方协商一致，签订本合同。
　　第一条　本合同依据下列文件签订：
　　1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
　　1.3建设工程批准文件。
第二条　本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

	序号
	名称
	设计费（元）
	附注

	1
	规划方案
	
	

	2
	项目建议书
	
	

	3
	可行性研究报告（代初步设计）
	
	

	4
	施工图设计
	
	

	
	合计
	
	


　第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：　
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	 1
	原厂房竣工图
	 1
	各阶段设计工作开始前
	 

	 2
	工艺布置平面图
	 1
	
	 

	 3
	工艺设备表
	 1
	
	 

	 4
	编制规划方案、项目建议书、可行性研究报告（代初步设计）所需的基础资料
	 1
	
	 

	 5
	其他有关专业所需设计资料
	 1
	
	 


　　第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：　
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	 1
	规划方案
	2
	按发包人要求的进度提供
	 

	 2
	项目建议书
	2
	
	 

	 3
	可行性研究报告（代初步设计）
	2
	
	 

	 4
	施工图设计
	4
	
	 



第五条　本合同设计收费为         万元人民币（人民币大写        元整）。设计费支付见下。
　　
1. 提交规划方案，评审通过后支付60% 
2. 提交项目建议书，项目批复后支付10%
3. 提交可行性研究报告（代初步设计）批复后支付25%。
4.施工图提交发包人并确认后支付5%。

　　第六条　双方责任
　　6.1发包人责任：
　　6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
　　6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
　　6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
　　6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
　　6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
　　6.2设计人责任：
　　6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。规划方案设计应满足技术要求的规定。
　　6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家及省市、地方颁布现行的相关规程、规范，工程建设标准等强制性条款。
　　6.2.3工程设计合理使用年限为____50___年。
　　6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
　　6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
　　6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
　　第七条　违约责任：
　　7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
　　7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
　　7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的__100％。
　　7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
　　第八条　其他
　　8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
　　8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
　　8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
　　8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
　　8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
　　8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
　　8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
　　8.8本合同一式陆份，发包人肆份，设计人贰份，陆份具有同等法律效力。
　　8.9本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。
　　8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11招标文件、投标文件和有效补充文件以及技术要求是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
8.12本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.13其它约定事项:
1、设计人应提供能够满足发包方的要求的服务。
2、设计人应根据设计的变更和洽商，及时更新图纸并交相关部门会签。
3、 双方争议经协商未达成一致的，由发包人所在地人民法院作为管辖法院。
4、其他未尽事项由甲乙双方协商解决。
发包人名称：                         　设计人名称： 

（盖章）　　　　　　　　　　                                （盖章）
法定代表人：（签字）　　　　            法定代表人： （签字）
 授权代表：（签字）　　　　             授权代表：（签字）
住　　所：　　　　　　　　　            住　　所： 

邮政编码：　　　　　　　　　            邮政编码：
电　　话：　　　　　　　　　            电　　话： 
传　　真：　　　　　　　　　            传　　真： 
开户银行：　　　　　　　　　            开户银行： 
银行帐号：　　　　　　　　　            银行帐号： 
廉政合同(格式)

工程设计廉政协议书
根据国家法律、法规以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，
空调旋叶式压缩机生产线智能化改造规划方案及部分总装、机加生产线智能化改造项目设计项目的项目发包人          以下称甲方)与            （以下称乙方），特订立如下合同。
第一条甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及地方的有关规定。
（二）严格执行空调旋叶式压缩机生产线智能化改造规划方案及部分总装、机加生产线智能化改造项目设计项目的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
第三条乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方终止与乙方的合同，并给予乙方三年内不得对甲方组织建设的工程项目进行勘察投标的处罚。
第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格之日止。
第七条本合同作为空调旋叶式压缩机生产线智能化改造规划方案及部分总装、机加生产线智能化改造项目设计项目合同的附件，与建设工程设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第八条本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。
甲方单位：（盖章）                              乙方单位：（盖章）
法定代表人                                 法定代表人
授权代理人：（签字）                        授权代理人：（签字）
电话：电话：
年    月     日                           年     月     日
第四章    投标文件格式

投标函

××公司：
         __________________________(投标单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(招标编号、招标项目名称)招标的有关活动，并对______________货物进行投标。为此：
    1、提供投标须知规定的全部投标文件：正本1份，副本2份；

    2、投标货物的总投标价为(大写)：　　　　　　　　　　　　元人民币（含税）。
    3、如果我们中标，我们保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
    4、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。
5、本投标自开标之日起______天内有效。
6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：                                                
    地址：____________________________________________________

    邮编：____________　电话：____________　传真：____________

投标单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：
                                             日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××公司：

　　　　　　　　　（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。









投标单位全称（公章）：

法定代表人签字：









日期：
授权委托书（格式）

××公司：

　　　　　　　　　　　（投标人全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目

　　　
（招标编号）招标活动，全权处理本次招标活动中的一切事宜。









法定代表人签字：









投标单位全称（公章）：


                                              日期：
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传
真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技
工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：1、应附资质证书、投标人营业执照材料的复印件并加盖投标人公章。

项目设计总负责人简历表

	姓
名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职
称
	
	职  务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：项目设计总负责人应附执业资格注册证和业绩证明材料复印件并加盖投标人公章。 

技术部分
1、提交文件：《项目设计方案》
2、提交文件包含但不限于以下内容：

1）对项目的理解。

2）设计方案需含整体规划设计和改造项目的设计两块内容，并在设计方案中分开陈述；
3）设计方案需描述设计的思路和想法；
4）设计思路至少应涵盖以下内容:整体规划方案的设计、物流及布局优化设计、自动化改造设计、信息化建设设计；
5)针对生产线改造设计方案，需提出电气、给排水的初步设计方案。

6）设计工作大纲，包含：设计团队组织架构、设计工作进度、设计质量控制体系、配合人员及保障设计实施的措施与承诺。
7）支持案例：至少一个近两年内实施的智能制造设计案例资料。
3、格式要求
技术部分中的《设计方案》文本统一采用A4纸，其他不限。
4、目录
由投标人自行编制目录。
第五章  设计任务书及要求
1设计范围

此次设计范围包含：空调旋叶式压缩机生产线智能化改造规划方案设计；空调旋叶式压缩机部分总装、机加生产线智能化改造项目的项目建议书、可行性研究报告（代初步设计）、施工图设计。
在与招标人签订合同后，完成下述设计服务工作：
1.1完成重庆建设车用空调器有限责任公司空调旋叶式压缩机生产线智能化改造规划方案设计；
1.2完成空调旋叶式压缩机部分总装、机加生产线智能化改造项目的项目建议书、可行性研究报告（代初步设计）和施工图设计；提供项目实施过程的技术指导服务。
2交货期
发放中标通知书当日起，总设计周期60天；由投标人按项目实际情况及需求自主填报规划方案设计、项目建议书、可行性研究报告（代初步设计）、施工图设计的提交时间。
3投标人资格要求
3.1、在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人和一般纳税人资格；
3.2投标人具备建筑行业甲级设计证书，机械行业甲级设计证书及工程咨询甲级资质证书（含智能制造）；
3.3投标人在近三年内具有2项或2项以上智能制造项目设计的业绩（提供业绩清单）； 
3.4投标人具有强大、稳定的技术团队，设计人员须具有相应的设计能力，其中项目总设计师具有高级技术职称（提供本项目实施人员名单、职称及相关工作经验证明）。
3.5本项目不接受联合体投标；
3.6投标人还应具备下列条件：
3.6.1具备独立承担民事责任的能力；
3.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.6.3具有履行合同所必须的专业技术能力；
3.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.6.5参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6.6法律、行政法规规定的其他条件。
4项目背景及目标
本项目为重庆建设车用空调器有限责任公司按集团公司发展战略并结合自身发展的需要推进空调旋叶式压缩机生产线智能化改造。集中公司各部门力量，充分借助外部资源，对公司生产制造过程智能化现状和发展趋势进行研究，分析探讨十四五期间公司制造全过程智能制造的转型升级的可行性，提出可行的实施方案、计划、路径等，分两个阶段完成公司智能化改造提升。

第一阶段：①制定公司智能制造整体规划方案（可持续推进的长期方案）；  ②完成机加、装配部分生产线的自动化、信息化改造； 

第二阶段：按整体规划方案分步实施推进，提升整体智能化制造水平，完成智能工厂的整体建设。
5方案设计总体原则
5.1设计方案应遵循国家有关法律、法规和方针、政策，做出符合国情、布置合理、生产安全、技术先进、经济效益的设计；
5.2设计方案应符合国家、地方政府现行的防火、生产、运输、防震、防洪、安全、卫生、环境保护、节能等有关标准、规范的规定；
5.3方案设计应具有本项目产品制造行业的特点，符合其发展方向，在行业内具有领先性，应考虑产品品种繁多的特点，使生产工艺流程具有较高的柔性；能提升生产节拍、减少工人数量、降低产品运营成本；
5.4设计方案应充分考虑厂房间的物流、生产工艺流程的物流通畅、合理经济、充分节能环保；
5.5设计方案应充分利用现有设备设施，方案实施后能显著提高生产线现有设备、工装等资源利用率；缩短工位间的传输时间，减少作业过程中零部件对人体的伤害，提高车间的空间利用率；

5.6 设计方案能够满足公司智能化装备、智能化生产单元及智能化生产线的现实需求并有一定的前瞻性、拓展性，在未来5-10年内同行业智能制造水平处于技术先进的地位。
6空调旋叶式压缩机生产线智能化改造规划方案设计
6.1公司制造系统现状
1）本企业产品现有工艺流程：资料另提供。

2）公司现状：现场交流或相关资料另提供。
6.2设计内容
6.2.1智能制造整体规划设计
整体规划设计范围：九龙制造基地。服务商基于现状调研与评估结果，以国家智能制造标准和智能工厂为规划设计依据，遵循“整体规划，分步实施”的原则，从技术研发、工艺/产线/物流设计、生产制造、工厂管理等全生命周期智能化建设，研究工艺/物流优化、生产线的布局及优化技术、智能上下料（包括智能工装）技术、智能传输技术和智能在线检测技术等空调旋叶式压缩机生产线中的相关共性技术，提升空调旋叶式压缩机生产线智能柔性自动化制造能力，降低企业制造服务成本，形成离散制造、个性化定制等智能制造新模式，为企业创造经济效益，也对行业和社会起到应用示范作用。设计可持续推进的智能制造整体规划方案。规划内容要求包括但不限于以下几点：

（1） 在现有厂房建筑的基础上，重新优化车间工艺布局；优化厂区、车间、生产线上物流。以先进的工艺和智能自动化物流方式满足智能化生产需求。
（2） 基于先进的工艺和智能自动化物流，构建以数据价值挖掘为核心的大数据智能决策平台，支撑精准化、智能化的管理决策。
（3） 构建以端到端的基础业务为核心的智能管理平台，支撑集团化、全业务、全价值链的集成化管控。
（4） 构建以数据互联互通为核心的智能执行平台，支撑实时智能化工厂的高效运转。
（5） 以智能化设备为基础，真正实现全面智能制造，必须达到智能设备的互联互通。
以工厂自动化、信息化、智能化为建设主线，通过生产线设备自动化改进、工艺物流的优化、生产工艺优化、自动检测及数据处理、管理流程优化，按照智能装备、智能单元、智能生产线、智能车间、智能工厂的实施思路逐步技改升级，最终建成一个智能化的工厂，促进公司整体制造和管理水平提升。

6.2.2 规划方案文档要求
整体规划方案文档包括但不限于的内容：
●国家及行业技术发展背景和市场分析； 

●技改的必要性分析； 

●项目总体技术架构； 

●项目总体实施路线； 

●工艺分析及工艺方案优化； 

●厂区物流优化规划方案； 

●制造单元自动化规划方案，包括：叶片、转子、缸体、前端板、后端板等制造分系统，压缩机装配及检测分系统，自动化仓储及物流分系统，制造执行系统等规划方案；

●整体智能制造信息化建设规划方案，在公司信息化整体规划的框架下，形成此次智能制造信息化建设方案。包括：整体智能化架构方案规划、数据采集系统架构方案、MES系统架构方案、PDM系统架构方案、MES、PDM、ERP等新建及现有的信息化平台融合互联互通、数据集成方案等解决信息孤岛问题，实现公司业务的协同化管理； 

●项目实施步骤规划与建议； 

●项目整体投资估算； 

●项目实施效果分析，包括企业在产品升级、产能升级、管理升级等方面的预期效果分析。 
具体要求如下：
    （1）国家及行业技术发展背景和市场分析。
    主要针对国家及汽车行业制造业现状、智能制造战略规划、制造转型升级要求进行分析描述。对汽车市场现有状态，未来发展趋势进行分析描述。 

（2）技改的必要性分析。
结合国家的政策导向，对汽车市场发展趋势，汽车行业制造企业现行水平，竞争态势进行分析，针对公司的现状、存在的问题及发展规划的需求，提出项目实施的必要性。

（3）项目总体技术架构。
参考行业内智能制造实施基本架构，结合公司战略规划，制定符合公司现状及需求的智能制造建设总体技术架构。
（4）项目总体实施路线。
结合企业发展规划，深入理解公司发展目标及愿景，明确实施内容，合理分步实施，制定公司智能化改造实施路线。
（5）工艺分析及工艺方案优化。
针对公司现行工艺流程及工艺方法，对各零部件加工及装配流程的现状进行分析，对标先进企业的生产工艺模式，提出现阶段工艺过程存在的差距与不足，设计先进生产工艺或优化现有工艺。

（6）厂区物流优化规划方案。
针对公司现行工艺流程及工艺布局，对各零部件加工及装配流程、设备布局、物流路径的现状进行分析，在先进物流管理的基本原则下，提出设备、区域布局整体调整方案，合理规划物流路线（物流通道），提升物流设备作业效率，实现零部件的在线库存管理和自动化物料配送，提出厂区→车间之间→车间内→生产线上的物流调整优化方案，并考虑生产线智能防错措施（如增加临时储运及返回线、人工取件及机器人取件防错等）。

（7）制造单元自动化规划方案，包括：叶片、转子、缸体、前端板、后端板等制造分系统，压缩机装配及检测分系统，自动化仓储及物流分系统，制造执行系统等规划方案。建立机器人智能协同系统（实现机器人与各种应用设备或工具的有机结合），确保在搬运过程中设备和零件的安全。此外，依据产品及过程质量目标，通过各类质量检测设备的运用（包括利用智能传感进行在线或离线检测）并辅以人工检查，从来料、制造过程和产品三个纬度，对产品关键技术参数进行全面的监测和控制。
针对公司现行加工及装配过程、物流存储及运输过程、制造执行过程的现状进行分析，对标先进企业的模式，提出自动化改造方案。 

生产线的设备自动化：通过以工业机器人代替人工，智能装备代替部分落后的传统装备，提高生产自动化率，减少作业人员，减少工序间库存，提高生产效率。 
自动化仓储及物流系统：针对公司现有仓储系统空间利用率底、灵活性差、差错率高、联动性差、物流效率低、库存数量大等现状，建立自动化的仓储及物流系统。（包括自动化立体仓库技术、RFID技术、AGV技术及数字化仿真技术等），搭建物流成套装备及物流管理系统，实现零部件的在线库存管理和智能化物料配送。
制造执行系统：通过对工单下的每个产品的生产进度、质量控制、物料消耗进行及时跟踪和反馈，并根据设定的预警指标对生产效率、直通率、停工待料等进行重点示警，实现制造现场的全程透明、完整追溯、实时防错和事前管理。

实现生产线与物流线的关联，解决零件订单与生产计划的同步性问题，实现零部件的在线库存管理和自动化物料配送。
（8）整体智能制造信息化建设规划方案，在公司信息化整体规划的框架下，形成此次智能制造信息化建设方案，与信息化相关的硬件基础平台、数据库、软件建设、网络（设备控制网络、车间数据网络及办公网络）及人员培训需求的具体规划。
在此次智能化改善总体规划时，需结合公司前期对信息化建设的整体规划方案，在此基础上进行完善，或更深层次的扩展，原则上不能违背公司的整体规划。

（9）项目实施步骤规划与建议。
依据规划的智能制造建设内容和公司建设需求紧迫性、建设优先级、建设资源情况和智能制造项目验收节点等信息，完成智能制造实施路线图规划，明确项目实施的主要阶段和每个阶段的建设任务、主要内容、预计资源需求情况、时间估算以及初步投资估算。并提出每个阶段的可能风险及风险控制建议。

（10）项目整体投资估算。
针对项目建设过程要实施的内容，如：生产线自动化改造，工艺与物流优化，数据采集，制造执行系统建设，信息化系统建设与互联互通等内容的实施，进行详细调研后，结合实际需求与存在的差距进行分析后，评估项目实施需投资建设的内容及整体投资金额。
（11）项目实施效果分析，包括企业在产品升级、产能升级、管理升级等方面的预期效果分析。     
6.3规划实施后期望达成的效果

    （1）布局调整优化：结合生产工艺流程、生产节拍、人员排布、中间库存等因素，优化物流、设备布局，达成布局优化的目标； 

    （2）数字化生产线：改进工件上下料系统及传送系统，将自动化设备和辅助设备按照工艺顺序进行结合，在无人（或 少人）干预的情况下，按规定的程序进行操作或控制，自动完成产品全部或部分制造过程，提高产品的生产效率及良品率； 

    （3）优化制造控制流程：提升自动化设备、自动化生产线及工业机器人的应用比例；实现工位的无图纸化生产管理；生产全过程实现智能监控与调度；广泛采用条形码、电子标签、扫码枪等自动识别设施；生产设备状态（运行状态、生产数量、生产效率等）实现实时监控。 

（4）提升生产管理水平：实现通过制造执行系统优化企业生产制造管理模式，建立统一的信息管理平台，在ERP生产计划指导下完善车间生产制造执行系统或调度系统、经营管理系统的集成应用；物料需求计划编制、物流配送管理实现智能化、自动化。 

（5）完善质量管理体系：基于现场加工、测量设备，实现现场的数据采集、过程监控、设备运维与产品质量跟踪追溯； 

（6）提高制造效益：产品全生命周期实现节能降耗、减排治污及循环利用等绿色发展；缩短技术准备时间及交货周期、减少生产人员、提高生产效率，从而降低制造成本。

6.4项目交付物

重庆建设车用空调器有限责任公司空调旋叶式压缩机生产线智能化改造规划方案。
7空调旋叶式压缩机部分总装、机加生产线智能化改造设计
空调旋叶式压缩机部分总装、机加生产线智能化改造设计包括项目建议书、可行性研究报告（代初步设计）和施工图设计，包括叶片机加生产线、压缩机3#装配线和压缩机性能测试台。

7.1改造单元现状

现场交流了解或相关资料另提供。
7.2项目建设任务
1）在基于生产线整体改造规划设计的前提下对旋叶式压缩机叶片加工设备进行自动化、信息化改造，实现叶片加工生产线工件上下、工件在工序间流转自动化，减少该工序操作人员投入，达到减员增效的目的；对生产线各工序的产能匹配及设备布局调整，提高设备的使用效率，减少中间库存；在该生产单元进行信息化改造，实现对叶片加工单元的生产执行情况、物流情况、设备状态、刀具监测、质量检测等方面进行协调控制和管理，实现该单元的制造执行管理。

2）对旋叶式压缩机总装配3号线部分工序增加自动化设备，进一步提升自动化水平；对生产线进行信息化改造提升，增加物料管理功能；对测量装置、在线装配设备进行硬件升级改造，实现生产过程质量数据可采集、分析与追溯。

3）新增加旋叶式压缩机性能测试台一台，解决目前压缩机性能检测能力不足的问题，保证产品性能测试工作及时、高效开展。

7.3项目建设的主要内容及要求

1 ）旋叶式压缩机叶片加工线

1.1）叶片圆盘铣床增加自动上下料工业机器人，叶片平面铣床工序上下料作业实现自动化，设计机器人与设备和上层系统的软硬件接口。

1.2）设计工序间物流传输装置，合理、紧凑、可靠的将各工序间物料流转进行自动化联接。

1.3）在5次工序后端新增小型在线清洗设备（替代5a次清洗工序），从而实现叶片生产线的全自动作业。此工序需考虑污水排放的方案设计。
1.4）根据各工序设备的生产节拍重新进行分析，将现有机群式布局的单机生产方式，改变为一个流的自动化生产线的生产方式，在现有的生产场地内优化调整设备布局。

1.5）数据采集与监控：对主要加工设备过程参数、加工质量数据实时采集，监控设备运行状态及质量波动情况；

1.6）生产执行管理：接收现有系统计划订单，根据设备运行状态及产出情况，实现工序计划的自动下达及跟踪、调整。能实时跟踪控制生产计划、原料供应、物流、操作人员、过程信息和设备信息；

1.7）追溯性管理：通过产品批次编码追溯该产品在该单元内的生产过程信息。

1.8）生产过程信息统计：通过对生产数据、设备数据的采集和分析，生成该生产单元内零件加工数量、加工时间、以及作业任务完成情况的统计报表。

2）旋叶式压缩机总装配3#线

2.1）对关键工序测量设备进行改造，实现数据的自动判定。

2.2）对氦检工序的自动化改造，包括自动上下料、自动充气、检漏。

2.3）对压缩机成品下线外观项目实现自动检查、判定。

2.4）工单所涉及主要零件的物料管理。

2.5）工单进度管理。

2.6）采集关键尺寸、扭矩及转角数据、油量数据、防错检查信息及设备报警信息等关键数据。

2.7）对采集的数据进行实时分析、监控。

3）旋叶式压缩机性能测试台

新增旋叶式压缩机性能测试台1台，用于压缩机的制冷量、功率消耗和噪声的测试。

7.4项目实施后期望达成的效果

1 ）旋叶式压缩机叶片加工线

1.1）通过对生产线的自动改进，大幅度减少操作人员，减员目标：40%。生产效率提升50%。
1.2）通过对叶片生产线的自动化改造、节拍匹配及布局的优化调整，进一步提高设备运行的OEE指标，大幅降低工序间结存零件数量。
1.3）通过对生产线的自动化改造，减少人员对生产过程的影响，提升产品质量，产品不良率降低200PPM。
1.4）通过信息化建设，及时了解生产运行状态及计划完成情况，根据了解到的信息及时做出合理的生产调度安排。
1.5）通过信息化建设，及时了解设备运行状态并对异常情况做出处理，减少异常损失。
1.6）通过信息化建设，加强过程管理及追溯性管理。

2）旋叶式压缩机总装配3#线

2.1）通过自动化改造，降低操作员工的工作强度，减少作业人员1人，效率提升4%。提升压缩机的装配质量，改造工序流出不良为0PPM。
2.2）有效提升压缩机下线时外观的识别度及检验效率。
2.3）有效提升压缩机生产过程的可追溯性；通过数据的有效分析运用，促进对压缩机生产过程出现的问题进行有效的改善，预防质量问题的产生。

3）旋叶式压缩机性能测试台

新增设备，提高检测的通用性，保证测量资源充足、可靠，缩减检测时间，提高产品出厂检测的效率。

7.5设计文件技术要求

1） 设计节点进度计划表；
2） 可行性研究报告（代初步设计），要求基于整体规划设计，充分考虑工业化设计和整个工厂智能化、自动化设计；设计内容包括但不限于设计图纸、设计说明书、管网走向图、设备布置图、工程概算书、设备技术规范书，提供有关计算书、能评、专题论证报告等，保证甲方相关评审通过，还包括未列明的但工程建设实施中确实属于设计范围内的设计工作。
3） 施工图设计，编制施工图文件、设计成本预算
包括但不限于施工图纸、预算、设备技术规范书、分包设备采购技术规范、所有设备（分专业汇总，用于订货）和材料清册等。
（4） 设计人安排人员，需派驻现场提供技术服务到项目实施结束，投入到这个项目里的人员安排、技术支持计划；
（5）按国家及重庆市现行相关设计、施工、竣工验收规范及标准执行。
8项目现场条件
8.1 现场条件
8.1.1 本项目为技改升级项目，已具备项目设计启动的条件；
8.1.2 本项目的现有状况，投标人踏勘现场时由招标人现场介绍。
8.2 各投标单位应认真踏勘现场，充分了解现场现状、规划设计要求和一切可能影响技术方案和报价的因素，一经中标，不得以不完全了解现场条件为由，提出延长设计周期或追索额外费用要求，对此，招标人将一概不予考虑。
9应标单位要求
本次招标是将空调旋叶式压缩机生产线智能化改造规划方案和空调旋叶式压缩机部分总装、机加生产线智能化改造项目项目建议书、可研报告（代初步设计）和施工图设计捆绑在一起进行招标，应标方应充分理解招标方的需求，体现各应标单位的水平、实力，满足招标方的应标方所提的要求。
10投标方案要求
10.1 投标方案设计要求 
10.1.1设计原则、理念：详细论述设计者的设计原则和设计理念，能让评标者通过标书的介绍对设计师的思想、理念有深层的理解；
10.1.2拟制工作大纲
应标方应在投标文件中明确设计队伍的组织构架，制定设计的工作进度，建立设计质量控制体系，清晰提供配合招标单位办理建设开工相关手续的程式和作业人员，提供保障项目设计实施的措施与承诺。
10.2 考核原则
10.2.1规划设计
设计理念：规划设计思路清晰，理解项目建设所涉及的政策法规，并有效保证相关法规的执行，项目功能定位准确，相对招标单位提供的建设规划概述有创新理念，文字表述清晰明了；
工艺布局：合理规划车间工艺布局，充分考虑未来实施的便利性、拓展性和科学性；尽量减少未来实施过程中对正常生产的影响；尽量减少土建及公用系统的大量改造。

物流规划：实现生产线与物流线的关联，实现自动化物料转运及配送，厂区内、车间之间、车间内的物流规划合理顺畅，尽量减少交叉物流，尽量采用智能化的存储、转运设备，满足智能化生产的需求，提高物流效率。

改造线的设计：智能制造示范线设计采用工艺布局优化、物流优化、智能装备（单元）等手段，提高生产线的自动化程度，减少人工，提高生产效率，提高产品质量，实现智能化、信息化管控。
10.2.2 工作大纲
——要求设计师队伍配备齐整，设计经验丰富；
——设计周期安排合理可实施，确保设计周期，鼓励缩短设计周期；
——设计质量控制体系真实，杜绝设计质量事故发生，以及质量事故的善后处理措施；
——设计过程服务安排考虑周到、及时，不推诿。
10.3 其它技术要求
10.3.1 中标单位提供的规划方案设计、项目建议书、可行性研究报告（代初步设计）、施工图设计达到国家和招标方有关要求；
10.3.3 投标人应按照国家标准和规范要求，并结合自己的工程经验，对本项目进行符合招标人实际需求，满足国家消防、安全、卫生、节能环保等综合要求的设计；

10.3.4投标人需准备至少一个近两年内实施的智能制造设计案例资料，用于评估应标单位规划设计能力。
10.3.5 技术资料要求
合同签订后，中标人应分阶段向招标人提供技术资料并对提供的技术资料的准确性负责，所有文字必须为中文。
——智能制造整体方案设计提供：项目方案设计文本4套，汇报用PPT资料1份；

——旋叶式压缩机部分生产线自动化、信息化能力提升项目项目建议书、可研报告（代初步设计）阶段提供：方案图纸和方案文本各2套；

——旋叶式压缩机部分生产线自动化、信息化能力提升项目施工图设计提供技术资料：施工蓝图4套；

10.3.6中标人需在规划方案初稿完成后给公司领导层进行汇报并收集修改意见，最终完成规划方案定稿。参与招标方组织的改造项目项目建议书的报告评审及可研报告、初步设计的专家组评审。

10.3.7中标人除了负责此次规划方案设计及改造项目的设计外，需协助和支持后期规划方案的落地实施以及旋叶式压缩机部分生产线自动化、信息化能力提升项目的技术指导服务，以确保达成规划的要求与目标。后期若有需要，需协助重庆建设车用空调器有限责任公司申报国家或相关部门的政策性支持项目。
11 项目设计进度要求和规定
11.1项目设计开始的时间以发放中标通知书之日起算，如有变化以招标人的书面通知为准。
11.2 各投标单位应根据各自的优势自行排出设计总体进度计划。
12 保密要求
双方互为对方承担技术保密义务，对方提供的技术资料、技术参数和实物未经对方同意不得擅自向第三方提供。
13其他要求
（1）买方概不承担投标人在竞标过程中的一切费用。

（2）要求投标人提供标书的电子文本（可编辑格式，只能提供非加密状态的Word、Excel、PPT、CAD等格式）。
（3）项目所提供的文档均为中文文档。
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