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办公室装修招标合同
合同协议书

    本协议由         (以下简称甲方)与       以下简称乙方）于       年      月       日在       签署。

    鉴于甲方       工程，并通过       年       月       日的中标通知书接受了乙方为本装修装饰工程施工、竣工和保修所做的投标书，双方以人民币       整（大写金额：人民币       元整）的合同价格达成如下协议：

    1. 本合同中所用术语的含义与合同中通用条款和专用条款中相应术语的含义相同。

    2. 下列文件应作为本协议的组成部分，构成合同的文件互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，除合同另有规定外，在发生分歧时，合同文件按以下排列顺序，以排列在前的解释为准：

    A. 双方签订的补充协议

    B. 本合同协议书

    C. 中标通知书

    D. 合同附件

    E. 合同专用条款

    F. 合同通用条款

    G. 招标澄清文件

    H. 招标文件

    I. 图纸

    J. 标准、规范和有关技术文件

    K. 投标书

    L.其他有关文件

    3. 由于甲方将按合同条件所述付给乙方各项款额，乙方特此立约，向甲方保证：按合同约定进行建筑工程施工、竣工、保修，修复建筑工程的所有缺陷、并使该工程符合设计意图。

    4. 由于乙方将按合同的约定履行自己的义务，甲方特此立约，保证按合同的约定向乙方支付合同价款。

    5. 本合同于上述所定日期，由合同双方根据中华人民共和国现行法律、行政法规和规范签署。

    6. 本合同自合同协议双方法定代表人或授权委托人正式签字，公司盖章之日生效。甲乙双方履行完毕所有本合同项下的权利义务后合同即告终止。

    7. 本合同正本贰份双方各执壹份，副本拾份双方各执伍份，正本和副本具有同等法律效力。

    甲方：                     乙方：                    
    法定代表人：               法定代表人：              
    联系人：                   联系人：                  
    住所：                     住所：                    
    传真：                     传真：                    
    电话：                     电话：                    
    开户行：                   开户行：                 
    账号：                     账号：                   
              年     月    日            年     月     日

第二章 合同通用条款

    1. 定义与解释

    在本合同中，下列名词或用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义。

    1.1“项目”指                                          
1.2“工程”指                                          
1.3“甲方”指       ，包括其法定代表人，法定继承人和受让人。

    1.4“乙方”指       ，包括其法定继承人和甲方同意的受让人。

    1.5“监理机构”是指乙方派驻本工程现场实施监理业务的组织。

    1.6“一方”是指甲方或乙方。“双方”是指甲方和乙方。“第三方”是指上下文要求的任何其他当事人或实体。

    1.7“合同”指合同通用条款、合同专用条款、图纸、投标书、技术建议书、投标书附录、中标通知书、双方签认的补充或修正文件以及双方签认的其它文件或附件。

    1.8“合同价格”指在合同中写明的、根据合同条件，用以支付乙方为实施并完成本合同总金额。

    1.9“整套启动试运”指从炉、机、电及公用系统等第一次整套启动时从锅炉点火开始，到完成    小时满负荷试运移交生产为止所进行的“空负荷调试”、“带负荷调试”和“满负荷试运”三个阶段。

    1.10“初步验收证书”是指：工程全部竣工（全部机组通过   小时、试生产期       个月含性能验收合格，竣工验收合格）后，甲方签发的证书。
    1.11 “最终竣工验收证书”指甲方在质保期完并结算后       天内签发的证书。

    1.12“质保期”指甲方签发项目初步验收证书之日开始计算期为       年。

    1.13“履约保函”是指乙方为全部履行合同，按合同规定向甲方提供并经甲方认可的商业银行为乙方出具的不可撤消的保函。

    1.14“逾期付款利息”指按中国人民银行公布的同档同期贷款基准利率计算的利息。

    1.15“预付款”是指甲方为了本工程顺利开展，提前支付给乙方的工程款，用于乙方购买部分主要材料、人员机构大型机械的调遣、临时设施的建设、其他前期的准备费用。

    1.16“进度节点款”是甲方支付给乙方在施工过程中设备及材料和建构筑物已构成工程实体的部分工程款。

    1.17“一般性缺陷处理”是甲方所供设备的缺陷，不需要返原产地处理，可在现场处理的缺陷。

    1.18 有效设计变更：指甲方委托设计单位对施工图纸进行修改所形成正式书面设计变更单，并经甲方盖章认可。

    2. 合同文件

    本合同用中文拟定，并受中华人民共和国法律约束。有关技术规范、标准、图纸等允许使用其他语言。
    3. 甲、乙双责任与义务

    3.1 甲方权利

    (1)做好工程开工前期的施工场地协调等准备工作。
    (2)协调处理乙方与监理、现场各施工企业的关系，为乙方施工创造便利条件。

    (3)按合同付款。

    3.2 乙方权利

    (1)乙方收到甲方开工通知后，第二天进场。

    (2)乙方项目经理在现场施工的时间，每月不得少于   天。

    (3)保持施工现场整洁，文明施工。工程交工前要达到工完场清。乙方对污染道路不主动清扫，由甲方派人清扫，按实际发生的费用在工程款中扣除。  

    (4)施工用总水源、总电源由甲方指定，并统一规划布置，接口费用由乙方自理，乙方负责其自用水、电设施的安装、维修及其使用费用，并计量缴费,按月缴纳施工水电费。
    (5)负责已完工程的成品保护。承担未交付甲方前因保护不当发生损坏时修复的费用。

    (6)服从甲方现场代表对工程进度及工程质量的管理。服从甲方的协调安排，配合甲方做好场地内相关工作。

    (7)负责工程保修及工程回访等各项工作。

    (8）安全施工：乙方严格按《电力建设安全操作规程》有关规定采取安全保护措施，并承担工程施工安全事故的责任和因此发生的全部费用。

    (9）乙方应及时支付材料供应商及劳务人员的费用，如因乙方支付不及时，造成纠纷或负面影响，甲方有权从乙方的工程款中扣付。

    4. 甲方违约

    双方确定了应付款金额且符合约定的付款条件后，甲方未按本合同约定的付款期限向乙方支付款项的，若甲方逾期付款未超过    天则不属于甲方违约；若甲方逾期付款超过    天，则甲方从第    天起对应付未付款额按银行同类同期贷款利率计算利息向乙方支付违约金，直至付清为止。

    5. 乙方违约

    5.1乙方如不能按甲方通知时间进场，超出    天未进场，则甲方有权终止本合同。

    5.2乙方项目经理在现场施工的时间，不得少于每月    天，若少于    天，乙方向甲方支付违约金    元/天，总计超过      天，则甲方有权终止本合同。

5.3经甲方签证同意延长的工期不为工期拖延，否则，施工工期每延误一天乙方向甲方支付违约金       元，由甲方直接在应付乙方工程款内扣除。

    5.4乙方施工的工程有质量问题或缺陷的，达不到本合同约定的质量标准及要求，甲方可要求乙方返工，直至达到合同约定的标准及要求；返工后仍不合格的，甲方有权不予支付该部分工程的款项，同时甲方也可以自行或委托第三方进行整改、返工。如甲方认为乙方的此项违约行为，可能导致工程进度不能满足计划要求，甲方有权解除合同，甲方除有权要求乙方支付前述违约金外，还有权按合同解除的约定追究乙方责任。

    5.5由于乙方的上述质量违约造成甲方和甲方的其他分包商、其他第三方设备、材料等财产损失的，乙方除应承担所有返工费用外，还应赔偿甲方和甲方的其他分包商、其他第三方重新购买设备、材料等财产损失。

    5.6因乙方上述质量违约而造成里程碑工期延误，乙方除应按上述约定承担责任外，还应承担相应的工期违约责任

    5.7若非甲方同意，本工程严禁其他任何形式的分包与转包，如有发生，甲方有权终止本合同，乙方负责承担所有的经济损失，并向甲方支付合同价格       %的违约金。在合同有效期内，甲方保留对乙方违约分包、转包行为的追索权。

    5.8乙方报甲供材料需求计划，经甲方审核后领用，乙方领用的材料应妥善保管，悉数用于本工程，若发现有倒买倒卖或其他形式的损害甲方利益的行为，一经查处，向甲方支付合同价格       %的违约金。

    6. 争端的解决

    6.1合同双方出现争端，首先应通过友好协商解决。

    6.2如果争议在一方向另一方提交此种争议通知之日后       （       ）日未能通过友好协商解决，任何一方均有权向合同签订地武汉有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼可以在工程完成之前或之后进行。除非法律另有规定或法院作出停止监理服务裁决的情形外，乙方应当保持服务的连续性，乙方的义务不得因争议或正在进行中的诉讼而改变。

第三章 合同专用条款

    1. 工程名称、地点

  1.1 工程名称：                                       
     1.2 工程地点：                                       
 2. 工程规模和性质

           生物质能发电厂工程为新建工程，本期建设   ×   MW高温超高压循环流化床锅炉机组，以稻壳和秸秆等为燃料。其综合办公楼建筑面积      m2，主体框架采用薄壁钢结构的形式，结构不含内墙。 

    3. 工程范围及工期

    3.1 工程范围：　　　　　　

    施工图范围内所有装饰、装修工作，包括但不仅限于以下施工内容：      室内装饰工程，包括      装饰装修工程；

    办公楼室内上下水及卫生洁具、照明管线及灯具、电话线和网线等弱电部分安装工程（含空调电源）、通风空调安装（含安装辅材）、其他零星工程（含室外台阶）等；装饰施工的建筑垃圾外运。

    3.2 工期：

    工程工期为     天，本合同工程开工日期：    年    月     日 ，本合同工程完工时间：     ； 最终开工日期以现场开工通知单为准，自发出之日起开始计算工期，总工期     天。

    因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期可以相应顺延：

    （1）甲方变更施工方案或工程量增加；

    （2）不可抗力；

    （3）甲方认可的其他原因；
    4. 材料供应

    4.1 甲供材料：图纸范围内的灯具、空调设备、液晶屏甲供

    4.2 乙供材料：除甲供外的所有材料，墙地砖、PVC地板、矿棉板吊顶、洁具甲方指定品牌。

    4.3 甲供材料使用

    （1）乙方报甲供材料需求计划，报甲方审核领用。

    （2）甲供材料量应按施工图纸计算总量+定额损耗计算，若乙方使用甲供材料超出甲方审核材料量，需按甲方采购单价×超用材料量，所得总费用在结算工程款中扣回。

    5. 合同价格

    5.1 本合同固定总价为人民币       元整（大写金额：人民币       元整）

    5.2 固定总价包括为完成项目需的全部费用，包括但不限于人工费、辅助材料费、材料损耗、机械费、脚手架搭拆费、工资性津贴、间接费、利润、税金、材料代用、人工调差、材料价差、机械价差、政策性调整及合同包含的所有风险责任等。固定总价在合同有效期内固定不变。

    5.3 其他费用（含措施项目）。其它费用是指包括但不限于：所有甲供及材料的到站、到现场的卸车、转运费、保管费用；风险包干费；冬雨季施工增加费；夜间施工增加费；施工工具、用具使用费；临时设施费；施工机构转移费；安全文明施工措施补助费；二次搬运措施费；赶工措施费；包干使用，在合同有效期内不作任何调整
    5.4 合同结算价格

    最终结算合同价格=固定总价+设计变更调整额

    6．工程变更及合同价格调整

    6.1 本工程实行固定综合单价；除出现以下情况时结算合同价格可以调整外，其它任何情况结算合同价格均不作调整。

    （1）设计变更调整：本工程施工过程中发生的设计变更，单份设计变更增减在    万元以内的设计变更不调整；单份设计变更增减超过  万元的，对超出额进行累计，达到单个项目合同暂定总价±    ％时才进行调整，调整合同暂定总价±   ％以上部分。

    （2）若工程量子目内单位工程在实际施工时取消，按子目该单位工程的合同价格核减。

    （3）甲方要求乙方建设的未列入工程量清单内的项目，即工程漏项。

    （4）价格调整方法按下面第6.3条计价原则执行,有关设计变更合同价款的调整在工程竣工结算时进行。

    6.2合同外项目甲方与乙方签订书面协议，按第6.3条合同价格调整方法执行。签订的书面协议中关于费用的约定不超出此计价原则，甲方与乙方另行签订书面协议应经甲方盖章及法定代表人或授权代表签章后方有效。

    6.3 合同价格调整方法

    （1）相同项目的设计变更和工程清单漏项按照工程量清单中相同项目的价格调整；

    （2）相类似项目的设计变更和工程清单漏项参照工程量清单中相类似项目的价格调整；

    （3）无相同，也无相类似的项目，设计变更和工程清单漏项按照以下约定调整：

    A 单份设计变更费用（或工程清单漏项目费用、合同补充协议费用）=∑设计变更工程量（工程清单漏项工程量、合同补充协议工程量）×[定额基本直接费×(1+综合费率) +材差市场价×（１+   %）]，综合费率为    %。装修材料按甲方核定市场价。

    B 工程量计算规则及工作内容依据     省    版的工程量定额计价规范计算，套用相应子目。

    6.4 有效的设计变更：指甲方委托设计单位对施工图纸进行修改所形成正式书面设计变更单，     万元以下（含     万元）及其他不牵涉到工期和费用变化的设计变更，经甲方盖项目公司章认可；      万以上的设计变更，需甲方盖公司章认可。

    6.5 本合同有效期内，除本合同有明确规定外，本工程不得的有现场签证。变更工程量或变更工程价款，任何此类现场签证不作为增加合同价款、变更工期的依据。

    7. 工程价款的支付

7.1 预付款

（1）本工程预付款为合同价格的      %。
    （2）预付款支付办法:合同签订且乙方完成以下工作后       天内，甲方向乙方支付预付款。

A 已与甲方签订合同；

B 合同签定后       个日历天内按照本合同规定的格式向甲方提供合同规定金额的有效的预付款保函及履约保函。预付款保函金额相当于合同价格的       %，即       万元人民币，保函有效期到预付款抵扣完成后结束。履约保函金额相当于合同价格的   %， 即       万元人民币，保函有效期到业主签署机组初步验收证书后       天结束。(对应支付比例为：该节点实际工程量的       %)

    C 向甲方提交预付款申请及正规财务收据(在第一笔进度款支付时应补齐相应的工程所在地建安发票及相应完税凭证复印件)；

    7.2工程完工验收合格后付工程合同总价的       %，在竣工结算后根据结算金额支付至合同总价的       %，乙方应同时向甲方提供累计金额为合同总价       %的建筑业税务发票，余下的       %为质量保证金，质保期满后扣出相应保修费用后一次性进行支付。

    7.3 本工程执行质量保证金制度，保证金为竣工结算合同价格的    %。对应机组电厂的保证期结束，扣除应由乙方支付的相应保修费用后一次性进行支付。

    7.4 工程款的支付方式：       个月银行承兑(工期少于       个月按       个月银行承况，多于       个月按       个月银行承兑)。

    7.5 关于付款

    甲方对乙方的所有付款并不代表对乙方的工程质量合格予以认可。

    7.6 进度款支付程序

    工程全部完工后，乙方按照甲方规定的格式向甲方上报进度款支付申请，将证明乙方已达到的进度和其应收款额的付款申请书（简称“付款申请”）连同甲方要求的支持文件提交总监理工程师和甲方代表，该申请中应包括依照进度报告的规定所做的实际进度的详细报告。总监理工程师和甲方代表应在三天内审核完毕。

    7.7 申请付款的条件

    1. 申请付款提供的材料

    A 1份建安发票原件+１份完税证明复印件＋2份发票复印件

    B 付款请求函

    C 由甲方签发的节点验收证明

    D 首次付款需提供合同约定金额的履约保函

    2. 甲方应在收到经总监理工程师和甲方审定的付款申请后于次月       日前给乙方付款，但有下列情形之一的，甲方有权不按所申请款额予以付款或拒绝付款：

    (1) 乙方的付款申请中未提供与该付款申请有关的所有工程进度均已完成的证明文件； 

    (2) 如果总监理工程师或甲方不能认定或不能批准乙方认为其应得的金额是到期应付的，或者不能认定与该付款申请有关的所有工程已经完成，甲方将按总监理工程师的有效计量结果支付工程款；

    (3) 如果总监理工程师或甲方不能证明乙方在进行本合同下的服务上有实质性进展，甲方没有义务支付本合同规定的付款；“实质性进展”指乙方尽最大的努力按照项目进度表进行服务；

    (4) 如果本合同在付款支付前被终止，但应对乙方已完工程进行最终结算，那么甲方没有义务继续付款；

    (5) 甲方在接到履约保函前，不会支付任何款项。

   （6）甲方经现场查看认为付款申请所列工程进度情况与实际工程情况不符的。

    3. 甲方代表认为属于到期应付的金额，付款时应考虑相关因素:

    (1) 已完工程：若乙方未按本合同提供某些必需品或服务，但本合同的其他要求均已满足，则甲方应将调整或重置的成本从任何到期的金额中扣除。

    (2) 有争议的金额：只支付阶段付款证书中无争议的款项；有争议的金额本次不支付，待解决后支付。

    (3) 甲方可以在任何阶段付款证书中，对以前的证书进行应作的、合理的改正或修正。

    (4) 甲方、总监理工程师在收到乙方提交的结算单和证明后立即审查该结算单和证明及其他支持文件，并应立即将任何影响乙方结算单的争议通知乙方，且应尽快解决该争议。

    8. 竣工结算

    竣工结算按合同约定的结算方式，并遵循有关管理文件规定。乙方未能在合同规定的时间内提交竣工结算书或者无正当理由不参加甲方组织的结算会议的，甲方有权单方面办理工程结算，并视为乙方已经接受了甲方出具的工程结算。

    整个工程初步验收通过后     天内甲方和乙方按合同规定办理结算。乙方应按甲方约定的格式及时间提交一式三份结算报告及其它辅助文件（并提交电子版一份）供甲方审核，包括：

    （1）结算报告（应说明结算的合同依据、主要工作内容、结算金额，并由合同签订人签字，加盖乙方法人章）；

    （2） 结算书,分合同内和合同外编制后汇总（含编制说明、总表、部分汇总表和费用计算明细表）；

    （3） 工程量计算表（对照本合同约定的结算方式，每个分项工程按施工图进行计算，计算工程量时应注明图纸卷册号和编号，表样形式应经甲方批准）；

    （4）结算原始资料（原件包括开工和完工资料、设计变更单、工程联系单、工程签证、合同履约情况及其它乙方认为必须的文件等）。

    （5）甲方确认具备结算条件的资料，包括质量、安全、进度以及其他项目管理方面的资料。

    （6） 乙方未按合同要求履行义务的，所属分项工程不予结算。

    （7）合同结算资料由乙方负责整理并装订成册，一次性提供甲方作为结算的依据，在结算过程中，甲方不再接受乙方任何与结算有关的报表、变更和签证等资料。

    9. 最终结算

    质保期完     天内，甲方和乙方办理最终结算。但最终是否付款、付款额度、付款条件应符合本合同其他约定。

    10. 发票

    任何一期付款除应符合本合同约定的付款条件外，还应向甲方提供相应金额的合法发票。乙方任何一次不及时提供合法发票的行为，都将导致甲方有权拒绝继续付款而不承担任何责任。乙方在甲方支付金额累计达到竣工结算合同价格的    %时，应同时提供剩余部分      %竣工结算合同价格金额的发票。

    11. 合同解除或终止时的付款

在合同解除或终止全部或部分服务时起的       天内，乙方应向甲方提交所有结算单和其它文件，以便使甲方核实服务的进展情况及与之有关的乙方的费用，以决定解除或终止时的结算金额。

    12. 甲方代付

    在甲方不拖欠乙方工程款的前提下，如发生乙方拖欠其劳务分包方、设备、材料供应商款项并影响到工程进展的事件，甲方有权代表乙方直接对其设备、材料供应商付款，并按前述所支付款项总额的“       ”倍从甲方应支付乙方的款项中扣除，多出的金额是乙方应当承担的违约金。甲方不因此向乙方或其他第三方承担任何责任。

    13. 安全

    13.1 乙方进入施工现场应自觉遵守现场安全管理规定，并加强对施工人员的管理，所有管理和安装人员应严格执行各项安全操作规程，必须做到安全生产、文明施工。

   13.2 乙方自行承担因未遵守以上规定产生的全部安全责任及相关费用。

    14. 验收

14.1 乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织施工。随时接受甲方及质量监督部门的检查检验。

14.2 施工中乙方应严格执行隐蔽工程和中间验收制度。凡隐蔽工程和中间验收部位，乙方预检后，提前       小时书面通知甲方。甲方组织有关单位进行验收。经验收合格并办理工程和中间验收手续后，乙方才能继续施工。

    14.3 施工中经检查、检验工程质量不合格，乙方应按甲方或质量监督部门的要求进行返工、修改；并承担其返工、修改费用。拒不返工、修改的，甲方有权要求乙方停工，直至终止执行合同，并由乙方赔偿由此对甲方造成的一切损失。

    14.4 甲方可随机抽查乙方材料送检，若出现不合格材料，甲方可认为该工程前期施工材料质量不合格，乙方必须无偿返工重做。

    14.5 工程资料随工程施工同步进行，验收时施工资料齐全，无资料或不全，甲方可拒绝验收。

    15. 保廉

    如乙方或其工作人员对甲方或其工作人员行贿，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的一切损失。如甲方的工作人员向乙方索贿，乙方应立即通知甲方。

    第四章  合同附件

附件1：履约保函（格式）

    致:         
鉴于       (承包方名称，法定地址，以下简称承包方)和你方于       (签约日期)签订编号为       合同《       合同》 (合同名称)，承担实施       (工程名称)。

鉴于你方在上述合同中要求承包方向你方提交下述金额的银行出具的保函，作为承包方履行本合同的保证金。本银行       (担保人名称，法定地址)同意为承包方出具此项保函。

本银行在此作为担保人，无条件地、不可撤销地并放弃追索权地，代表承包方向你方承担支付人民币(大写)       元人民币的责任。当承包方在履行合同中违约，未能忠实地履行合同文件规定或你方与承包方同意的对合同的有效修改、补充或变动文件规定的，无论承包方有无不同意见，你方以书面文件提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行在收到你方的书面通知当日即无条件向你方全部支付。

本银行进一步同意你方和承包方之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函自开立之日起生效，保函直至业主向你方签署你方承接电厂机组初步验收证书后      天内有效。

    银行名称：                                     （盖章）

    银行法定代表人：                             (签字、盖章)

 住所：                                                
                               日期     年     月     日

    附件2 技术规范书

    1. 本工程采用的技术规范

    本工程按《建筑工程施工质量验收统一规范》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2011）、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）等有关规范执行。

2. 施工过程质量控制

质量指标：单位工程合格率    %；单位工程优良率≥     %；分项工程合格率     %。

    2.1 施工人员

    2.1.1 参与本工程施工的人员将经过严格的挑选，保证这些人员具有精湛的专业技术水平、良好的职业道德素质、优秀的团队协作作风。

    2.1.2 参与本工程施工和管理的所有人员在进入本工程施工前均经岗位职责、专业技术、质量意识、程序化管理以及质量奖惩制度等相关知识的教育和培训。

    2.1.3 从事特殊工作、作业人员按规范要求进行岗位培训，并经考核合格持证上岗。

    2.2 技术管理

    2.2.1 开工前编制施工组织设计，并做好施工组织设计交底。

    2.2.2 做好图纸会审工作。

    2.2.3 认真编制作业指导书。在项目开工前，做好作业指导书的编制和审批工作，明确质量控制措施，在技术措施上保证施工不发生质量问题。把好施工技术交底关。工程技术人员组织和主持工程项目的技术交底。

    2.2.4 在施工过程中，各级管理人员督促专业队伍落实施工技术措施的要求，并对工序进行控制，使施工过程处于受控状态。督促检查各项施工记录的完整性、准确性。

    2.3 工作环境

    项目部、专业队伍负责为施工、管理活动创造适宜的工作环境。

    2.4 试验说明：现场的试验检测项目应按国家相关法律法规进行检测，并按要求提供相关检查报告。

    3. 质量检查与验收

    3.1质量验收程序

    3.1.1本工程质量检验将按工程质量检验计划规定的验收项目和验收等级，实施四级质量验收。即施工班组一级自检，二级专职质检员复检和三级专职质检员验收，监理工程师的四级验收。

    3.1.2严格执行质量检验制度。

    工程质量验评采取班组自检（一级）、复检（二级）、项目部验收（三级）、监理工程师验收（四级）多层次的进行。工程项目/作业工序施工完成并具备验收条件，质检员将及时对该项目工序进行检查验收，认真填写和整理好质量验评资料和相关技术资料；班组自检不完成不得进行二级验收，二级验收未完成、相关质量检验评定记录及技术、质保资料不全不得进行三级验收。

    验收项目中规定提交业主和监理工程师验收的项目，由三级质检员进行检查与验收后，并提前    小时通知监理工程师组织对现场进行四级检查验收。

    4. 安全生产、文明施工

    有关电力建设施工项目的安全管理工作，应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》执行。

    安全目标：实现各类事故为零，环境保护符合国家环保标准。
    4.1 教育培训

    4.1.1 凡进入工程施工现场的员工实行安全“准入”制度。本工程开工前，组织全员进行一次安全工作规程、职业健康安全与环境管理工作规定及本企业安全规章制度和环境管理制度的学习，经考试合格后方可上岗工作。

    4.1.2 对严重违反安全环境规章制度的人员，组织其重新进行安全环境保护知识学习，并经考试合格后方可上岗工作，否则将调离本工程现场。

    4.2 安全技术措施计划和安全施工措施。
4.2.1 项目开工前应编制安全技术措施计划，安全技术措施计划经相关人员审批后实施。

4.2.2 一切施工活动必须有安全施工措施，并在施工前进行交底。无措施或未交底的，严禁布置施工。
4.2.3 工程技术人员在编制安全施工措施时，必须明确该项施工的重要危险源。并针对工程的特点、所选用的机械及工器具、所采用的特殊材料、场地及周围环境，从技术措施上予以消除与控制。

4.2.4 经审批签字后的安全施工措施，必须严格贯彻执行。未经措施审批人同意，任何人无权更改。对相同施工项目的重复施工，技术人员应重新报批安全施工措施，重新进行安全交底。

4.3 事故调查处理

4.3.1 施工过程中发生的人身伤害及急性中毒事故，严格按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》的要求，坚持实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则，认真进行调查、分析、处理、统计和上报。

4.3.2 按时、按要求向业主、公司上报事故月报和事故年报。

    5. 施工进度计划

    5.1 乙方应编制详细的施工进度计划，合理安排人员进行施工。

5.2甲乙双方对项目施工全过程实施监控，定期对进度计划进行盘点，并针对影响进度的主要因素进行分析和预测，发现偏离，及时采取措施进行纠正。

5.3根据季节的变化，合理安排作息时间，必要时采取两班制作业。在确保安全和质量的前提下，采取措施进行不间断施工，以满足工程进度需要。

6. 施工图纸及说明:(见差异表)
法润中心提供参考文本

