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第  一  卷  
第一章  招标公告

浏阳经开区（高新区）长沙e中心四期高压配电工程

1、招标条件

本招标项目浏阳经开区（高新区）长沙e中心四期高压配电工程，经浏阳经济技术开发区管理委员会以备案证号：[ 2019 ]023号批准建设，招标人为浏阳汇远实业有限公司（以下简称“招标人”），建设资金来源为自筹。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1工程名称：浏阳经开区（高新区）长沙e中心四期高压配电工程。

2.2建设地点：浏阳经济技术开发区（高新区）。

2.3建设规模：长沙e中心四期高压配电工程，主要内容包含室外高压管道路由、高压电缆井、高压电缆敷设、一期开闭所增加高压出线柜、变压器（箱变）、设备基础、防雷接地、配电房设备等内容，具体以施工图纸和工程量清单内容为准。

2.4工期要求： 总工期50日历天。

2.5质量要求：符合现行国家及地方电力部门有关工程施工验收规范和标准的合格工程。

2.6保修要求：国务院2000年279号令规定。

2.7计划总投资：1378956.6元。
2.8招标范围：根据供电方案盛世I回10kV电源接入点至箱变的低压出线柜(含低压出线柜，不含低压出线电缆)，包含室外高压管道路由、高压电缆井、高压电缆敷设、一期开闭所增加高压出线柜、变压器（箱变）、设备基础、防雷接地、配电房设备等内容，具体以施工图纸和工程量清单内容为准。长沙e中心四期红线范围内的高压电力管道、高压电缆井及箱变基础砌体已实施，中标人根据已有箱变尺寸进行定货，如箱变基础尺寸与设备尺寸有冲突，由中标人进行完善。
3、投标人资格要求

3.1具备住房城乡建设主管部门颁发的的电力工程施工总承包叁级（含叁级）及上资质或输变电工程专业承包叁级（含叁级）及以上资质，且同时具备国家能源局（或国家电力监管委员会）“承装（修、试）电力设施许可证”承装、承修、承试四级及以上资质。

3.2营业执照处于有效期，安全生产许可证处于有效期内，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.3本项目项目部关键岗位至少项目负责人、施工员及安全员各1人，均应为投标单位职工。项目负责人必须具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书，施工项目部关键岗位人员须是本企业在职人员（根据长沙市住房和城乡建设局《关于我市建设工程招标投标工作中核查养老保险有关事项的通知》的规定，疫情期间以及生产恢复期间，不核查有关人员养老保险，参与投标的企业无需提供有关人员养老保险缴纳资料，恢复时间另行通知。参与投标的企业在投标文件中安排的关键岗位人员应为本单位在职员工。若中标后，发现中标人使用非本单位在职员工参与投标，招标人将依法处理）。施工员具有省级及以上行业行政主管部门核发的岗位资格证书；安全员具有省级及以上行业行政主管部门核发的安全考核合格证书；要求项目负责人无在建（请各投标单位参加投标时自行核实，招标人将对各投标单位项目负责人有无在建项目情况进行核查，以住建局官网查询结果为准，若经查实有在建项目，则否决其投标或取消中标资格）。

3.5本项目不接受联合体投标。

4、评标办法

 本招标项目采用湘建监督[2018]116号文件规定的：经评审的最低投标价法，本项目招标资格审查方式为开标后资格审查。

5、投标保证金

投标保证金采用承诺形式，符合招标文件第八章投标文件格式 4 .“投标承诺”规定。
6、招标文件的获取及澄清答疑发布

6.1 请从2020年12月4日～ 2020年 12 月14日9:30时止（北京时间，下同）在《国家级浏阳经济技术开发区网》（http:\\letz.changsha.gov.cn\）“工程招标”栏目、《湖南金阳投资集团有限公司》（http://hnjytz.com.cn/）进行网上下载招标文件、图纸及工程量清单。如通过网络下载，其招标文件、图纸及工程量清单与备案的书面招标文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力。

6.2 澄清答疑采用网上答疑方式。招标人对招标文件、工程量清单的澄清答疑均采用在浏阳经开区官网（http:\\letz.changsha.gov.cn\）,《湖南金阳投资集团有限公司》（http://hnjytz.com.cn/）上发布。
6.3 投标人应自行在《国家级浏阳经济技术开发区网》（http:\\letz.changsha.gov.cn\）“工程招标”栏目、《湖南金阳投资集团有限公司》（http://hnjytz.com.cn/）上下载招标文件、招标文件的澄清答疑、工程量清单、图纸等相关招标资料，恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
7、投标文件的递交

7.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2020年12月14日9：30(北京时间），地点为: 湖南金阳投资集团有限公司212室（浏阳经开区康平路109号）。

7.2  逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，或投标人未按本项目招标公告第6.1款规定获取招标文件的，招标人将拒收。

7.3  投标人法定代表人或授权委托代理人须亲自到场参加投标，授权委托代理人必须为拟任本项目的项目负责人。

8、发布公告的媒体

本工程招标公告在《国家级浏阳经济技术开发区网》（http:\\letz.changsha.gov.cn\）、《湖南金阳投资集团有限公司》（http://hnjytz.com.cn/）发布。

9、 招标人补充的其它内容：

9.1中标通知书发出以前，中标候选人及其拟任项目负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格；

9.2招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准；

9.3行政监督

本次招标项目招标投标监督机构为浏阳经开区（高新区）招投标管理中心。电话：0731-83280520。

10、联系方式

招 标 人：浏阳汇远实业有限公司

地    址：浏阳经开区湘台路18号

联 系 人：彭先生     电    话：0731-83833037

招标代理机构：长沙湘博建设咨询有限公司    

地    址：浏阳东紫门23栋2单元20楼       

联 系 人：罗女士      电    话：0731-83685838

第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名    称：浏阳汇远实业有限公司
地    址：浏阳经开区湘台路18号
联 系 人：彭先生
电    话：0731-83833037

	1.1.3
	招标代理机构
	名    称：长沙湘博建设咨询有限公司
地    址：浏阳东紫门23栋2单元20楼
联 系 人：罗女士

电    话：0731-83685838

	1.1.4
	招标项目名称
	浏阳经开区（高新区）长沙e中心四期高压配电工程

	1.1.5
	建设地点
	浏阳经济技术开发区（高新区）

	1.3.1
	招标范围
	具体以施工图纸和工程量清单内容为准

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：总工期50日历天

	1.3.3
	质量标准和
保修要求
	质量标准：符合现行国家及地方电力部门有关工程施工验收规范和标准的合格工程。

保修要求：国务院 2000年279号令。

	1.4.1
	资质条件
	资质条件：

1、具备住房城乡建设主管部门颁发的的电力工程施工总承包叁级（含叁级）及上资质或输变电工程专业承包叁级（含叁级）及以上资质，且同时具备国家能源局（或国家电力监管委员会）“承装（修、试）电力设施许可证”承装、承修、承试四级及以上资质。

2、营业执照处于有效期，安全生产许可证处于有效期内，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

财务要求：不作资格条件

业绩要求：不作资格条件

信誉要求：在最近三年内无骗取中标或严重违约的情形。

3、本项目项目部关键岗位至少项目负责人、施工员及安全员各1人，均应为投标单位职工。项目负责人必须具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书，施工项目部关键岗位人员须是本企业在职人员（根据长沙市住房和城乡建设局《关于我市建设工程招标投标工作中核查养老保险有关事项的通知》的规定，疫情期间以及生产恢复期间，不核查有关人员养老保险，参与投标的企业无需提供有关人员养老保险缴纳资料，恢复时间另行通知。参与投标的企业在投标文件中安排的关键岗位人员应为本单位在职员工。若中标后，发现中标人使用非本单位在职员工参与投标，招标人将依法处理）。施工员具有省级及以上行业行政主管部门核发的岗位资格证书；安全员具有省级及以上行业行政主管部门核发的安全考核合格证书；要求项目负责人无在建（请各投标单位参加投标时自行核实，招标人将对各投标单位项目负责人有无在建项目情况进行核查，以住建局官网查询结果为准，若经查实有在建项目，则否决其投标或取消中标资格）。

其他资格要求：无。

	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求： 

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织
□组织，踏勘时间，
踏勘地点：

	1.11
	分  包
	☑不允许
□允许，分包内容要求：
       分包金额要求：
       接受分包的第三人资质要求：

	1.12
	偏  离
	☑不允许
□允许，偏差范围：偏差幅度：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	答疑、补遗等（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的时间和方式
	截止时间： 2020年12月 7日17：00（北京时间）  
☑以电子邮件形式发送到1878356685@qq.com（邮件主题需填写该项目名称）进行提问，邮件内容不得透露投标单位信息。
□书面方式，提交至招标人

	2.2.2
	投标截止时间
	 2020年12月 14日9：30（北京时间）

	2.2.3
	澄清和修改
招标文件的
方式
	在投标截止时间5日前在《国家级浏阳经济技术开发区网》（http:\\letz.changsha.gov.cn\）、《湖南金阳投资集团有限公司》（http://hnjytz.com.cn/）发布。

	3.1.1
	构成投标文件的的其他材料
	\

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日起90天（日历天）

	3.4.1
	投标保证
	投标保证金采用承诺形式，符合招标文件第八章投标文件格式4 .“投标承诺”规定。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	（1）招标文件第八章“投标文件格式”规定处必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章。加盖的投标人单位章名称须与投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证上注明的单位名称一致。

（2）工程量清单中投标报价汇总表处(见第八章“投标文件投标报价格式”)必须加盖投标单位公章、投标单位法定代表人印章，并由负责编制的注册造价工程师（必须为住建部门注册造价工程师，其他注册造价工程师无效）签字并加盖执业专用章。注册造价工程师属投标人本单位的，其注册单位名称应与投标人名称一致。如委托他人编制投标报价，应委托具备相应资质的工程造价咨询机构编制，并在投标文件中附造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书）复印件，同时由被委托人的注册造价工程师签字并盖其执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。

（3）上述签字盖章要求投标文件正本须本人亲笔签字，盖章必须为原章，副本可用签字盖章后的正本复印。

	3.7.4
	投标文件份数
	投标函、投标报价、施工组织设计，合成一本装订，一式5份，其中：正本1份，副本4份。（投标文件电子文档1份（盖章PDF版本），U盘格拷贝，包含投标文件所有内容。）

	3.7.5
	装订要求
	☑不需要分册装订
(需要分册装订，采用胶装方式。分别为：
投标函：包括投标函封面和目录内容；
投标报价：包括投标报价封面和目录内容；
施工组织设计：包括施工组织设计封面和目录内容。
其中：1.投标报价中的清单项目直接费用预算表、人材机用量与单价表、费用计算表不需要提供纸质版。

	4.1.1
	投标文件密封  要求
	投标文件合成一本装订（胶装）密封于一个封套中，封口处加贴封条并加盖投标单位公章

电子文件U盘单独密封提交

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人名称：                  
招标人地址：                  
投标人全称（盖公章）：        
投标人的地址：                
        （项目名称）   标段投标文件在   年  月  日  时分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	湖南金阳投资集团有限公司212开标室(浏阳经开区康平路109号）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否
□是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间，
开标地点：湖南金阳投资集团有限公司212开标室(浏阳经开区康平路109号） 

	5.2
	密封情况检查
	投标人代表     

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会成员3人或以上单数，其中：招标人代表\人。
采用经评审的最低投标价法评标的，经济类评标专家不得少于1／2。

	7.1
	推荐中标候选人和确定中标人 方式
	排序法，即：由评标委员会推荐不超过3个有排序的中标候选人，公示期满后招标人按照相关规定确定中标人。

	7.3.1
	履约担保
	中标单位应在中标公示期结束后5个工作日内将履约保证金（履约保证金金额为中标价的10%）从其基本账户以现金转账方式或履约保函形式缴入指定的履约保证金专户（户名：浏阳汇远实业有限公司；开户行：建行浏阳经区支行；账号：43001550261052500168），以此作为发放中标通知书的前提条件和依据。否则，视为自动放弃，取消其中标资格，投标保证金不予退还；并上报建设主管部门公示不良行为记录。 履约保证金根据工程形象进度分期退还（不计息），退还时施工单位填报《浏阳经开区国有投资项目履约保证金退还申请表》，由甲方、园区招投标监督管理机构出具意见，财务部办结。

	7.3.2
	工程款预付款或者工程款支付担保
	招标人在收到履约担保的同时，向中标人支付工程预付款，或者向中标人提供工程款支付担保。

	10.1补充内容

	10.2.1
	最高投标限价
	最高投标限价总价：1378956.6元
公布的内容至少包括：安全文明施工措施费、规费和税金的费率，以及暂列金额、暂估价。

	10.2.2
	投标报价计税
方式
	☑一般计税法
□简易计税法

	10.2.4
	进入详细评审 阶段投标人数量的确定方式
	1.采用经评审的最低投标价法评标的，初步评审合格投标人过多时，按照投标报价由低至高的顺序从中确定15名投标人，对其提交的投标文件作进一步评审、比较。
当投标人的投标报价相同时，依次按照信用评价得分由高至低排序、评委票决顺序确定。


	10.3
	施工组织设计   的评审

	1.经评审的最低投标价法，
□不要求编制施工组织设计。 
☑要求编制施工组织设计，采用明标评审方式，投标人应按照第八章投标文件格式第三节“施工组织设计格式（明标）的编制要求”进行编制
2.综合评估法Ⅰ、综合评估法Ⅱ，采用“暗标”评审方式，投标人应按照第八章投标文件格式第三节“施工组织设计格式（暗标）的要求”进行编制。
3.建筑信息模型技术管理体系与措施
□纳入评审标准
☑不纳入评审标准

	10.4
	是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版
	☑要求，投标文件电子版内容：投标文件全部内容
       投标文件电子版份数：1份
       投标文件电子版形式：PDF
投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封套中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。

	10.6
	是否要求投标人代表出席开标会
	☑要求：投标人必须派法定代表人持法定代表人身份证明原件或法定代表人的委托代理人持授权委托书原件（格式详见第八章投标文件格式“3.授权委托书” ）及其身份证原件参加开标会议。 委托代理人必须是本招标项目的拟任项目经理。


	10.7
	开标时要求提交的证书及证明材料：
	投标截止时间前要求提交的证书及证明材料如下：
(1)项目负责人的注册建造师证书和安全生产考核合格证；

(2)安全员的省级或以上行业行政主管部门颁发的安全考核合格证书C证；

(3)施工员的省级或以上行业行政主管部门颁发的相应岗位资格证书；

(4)由法定代表人签字的承诺书。

说明：

（1）以上证件都在有效期内。（防疫期间，不要求投标单位提交相关资质证件的原件，以防开标结束后投标单位因领回原件而造成人员聚集）。开标结束后，第一中标候选人需将资质证明原件提交给代理机构查验，若当日不提供的，视同放弃中标资格。
（2）施工项目部关键岗位人员证书按投标人实际配备的施工项目部岗位人员核查，但投标人必须满足本项目建设规模和招标文件所要求的最低岗位人员配备标准。

 (3)各投标单位还需提供以上有效投标资格证件复印件两套（除以上要求的投标资格证件外另增加项目部关键岗位人员身份证复印件、投标单位组织机构代码证复印件和税务登记证复印件），一份并入投标书内，一份开标时单独提交（加盖投标单位公章）。

	10.8
	中标公示
	招标人收到评标报告之日起3日内，将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。

	10.9
	知识产权
	招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.10
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.11
	监  督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.1.2
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.13其他补充内容

	10.13.1
	以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。

	10.13.2
	1.招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，以国家或省有关规定为准；
2.其它：/

	10.13.3
	本招标文件要求的复印件是指复印件或扫描件或影印件。

	10.13.4
	招标代理服务费按照招标代理机构与招标人的约定收取。



	10.13.5
	本招标人及招标代理机构承诺本招标公告及招标文件没有排斥潜在投标人等违法违规问题。

	10.13.6
	☑1、招标文件第二章投标人须知“附件2-3 投标报价成本评审办法”，所称的“任意一项低于评审标准的”、“投标报价小于基准价92%的”，其中的“低于”、“小于”均不含本数。
☑3、招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。


投标人须知
1.总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对施工进行招标。
1.1.2招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
详见招标公告或投标邀请书 。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3质量标准和保修要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
采用资格后审方式，投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件：见投标人须知前附表；
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本须知第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（l）为招标人的不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目的招标代理机构；
（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被住房城乡建设主管部门取消参加本地区依法必须招标项目投标资格的；
（11）被列入湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单并在有效期内的； 
（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标的
（14）法律、法规规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1按投标人须知前附表的规定执行。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人在踏勘现场有关工程场地和相关环境等情况的介绍，供投标人参考。投标人对自身的判断和决策负责。
1.10分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.11偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2.招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）； 
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本须知第2.2 项对招标文件所作的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清和修改
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间之前，按照规定的方式，要求招标人澄清。
2.2.2招标文件的澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，由招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少5日前，在投标人须知前附表规定的媒介发布；不足5日，相应顺延投标截止时间。
2.2.3招标文件澄清或者修改的内容由投标人在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅。
3.投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件由投标函、投标报价、施工组织设计三部分内容以及投标人须知前附表规定的其他资料组成，具体内容详见第八章投标文件格式。
3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。
3.2 投标报价
3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改其按第五章“工程量清单”要求填写的相应表格中的报价。此修改应当符合本须知第4.3 项的有关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证的有效期，且不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，投标人有权收回其投标保证。
3.4投标保证
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应当按照投标人须知前附表的规定递交投标担保，并作为投标文件的组成部分。
3.4.2投标人不按本须知第3.4.1项要求提交投标担保的，应当否决其投标。
3.4.3未中标的投标人的投标担保于中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
3.4.4中标人的投标担保在招标人与中标人签订合同后5 个工作日内退还。
3.4.5在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人的投标担保，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还；
3.4.6不接受招标人延长投标有效期的投标人的投标担保，自收到投标人不予接受延长投标有效期的书面通知之日起5个工作日内退还。   
3.4.7有下列情形之一的，将对投标人以现金形式提交的投标担保不予退还；采用投标承诺的，将提请住房城乡建设主管部门给予投标人不良行为记录；采用保函的，将要求保函开立人支付经济补偿金。
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）投标人被确定为中标人后，无正当理由不与招标人订立合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按招标文件要求提交履约担保。

3.5资格审查资料

采用资格后审方式的，按照本须知第1.4.1项的规定提交资格审查资料，具体要求详见第八章“投标文件—投标函格式”。
3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”编写。可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等内容作出实质性响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并加盖投标人的单位公章和法定代表人或其委托代理人印章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表。   
4.投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的密封：投标文件合成一本装订（全本胶装）。密封于一个封套中，封口处加贴封条并加盖投标单位公章。

4.1.2投标文件的标记：投标文件封套上载明的信息应符合投标人须知前附表的要求。
4.1.3未按本须知第4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。未按本章第4.1.2 项要求加写标记的投标文件，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。
4.2 投标文件的递交
4.2.1投标人应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分的，修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表规定的截止时间（开标时间）和地点公开开标。投标单位的法定代表人（持本人身份证和法定代表人身份证明）或法定代表人委托代理人（持本人身份证和附有法定代表人身份证明的授权委托书原件，只可授权本项目负责人）必须按时参加开标会议，不得迟到。

评标委员会询标时投标单位法定代表人或拟任项目负责人（持附有法定代表人身份证明的授权委托书）须在接到电话后20分钟内到达开标会场进行澄清，如不能到现场澄清，应在上述时间内提供书面的澄清盖章后发给代理公司，由代理公司提交评标委员会。

5.2开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（l）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。
6.评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2有下列情形之一的，应当回避：
（1）评标委员会成员是投标人或投标人的主要负责人或拟任项目经理的近亲属；
（2）评标委员会成员是本项目招标投标行政监督部门的人员；
（3）评标委员会成员是招标人或者其下属单位或者招标项目上级主管部门的人员，但招标人代表除外；
（4）评标委员会成员曾参与投标人的投标文件编制或者对投标文件的编制实施指导；
（5）评标委员会成员与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。
（6）评标委员会成员被住房城乡建设主管部门禁止参加本地区依法必须招标项目评标或者取消担任评标委员会成员资格；
（7）评标委员会成员被列入湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单并在有效期内的； 
6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的评审标准和评审程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.合同授予
7.1定标方式
招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会推荐中标候选人的数量以及招标人确定中标人的方式见投标人须知前附表。
7.2中标通知
在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约担保
7.3.1采用经评审的最低投标价法中标的， 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由牵头人递交。
7.3.2中标人不能按本须知第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标。给招标人造成的损失超过投标保证数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1自中标通知书发出之日起30 天内，招标人和中标人根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失超过投标保证数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。  
8.重新招标和不再招标
8.1重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9.纪律和监督
9.1对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.2对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.3对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.4异议和投诉
9.4.1投标人或者其他利害关系人就下列事项投诉的，应当按照相关规定向招标人提出异议：
(1)认为招标文件不符合相关法律法规规范性文件规定，应当在递交投标文件截止时间五日前以书面形式向招标人提出异议。招标人应当在收到异议后三日内作出答复，作出答复前，暂停招投标活动；
(2)认为开标活动不符合相关法律法规规范性文件规定的，应当在开标现场提出异议；
(3)对评标结果有异议的，在中标候选人公示期以书面形式向招标人提出；
投标人或利害关系人不满意招标人的答复或者认为招标人处理不当的，可以向本项目的招标投标行政监督部门投诉。
9.4.2投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规规范性文件规定的，可以在知道或者应当知道之日起5日内向本项目的招标投标行政监督部门投诉。
9.4.3有关信用评价信息弄虚作假的异议，经核实后影响到中标结果的，依法取消其中标资格；不影响到中标结果的，其信用评价弄虚作假行为按《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理暂行办法》处理。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件2-2：否决投标的情形
否决投标的情形
本附件所集中列示的否决投标情形，是“评标办法”的组成部分，是对“投标人须知”和评标办法规定的否决投标情形的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以“投标人须知”和评标办法正文部分的规定为准。
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标应当予以否决：
1.1有本章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
1.2投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；
1.3资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；
1.4在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的；
1.5已进行资格预审的，当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的；
1.6评标委员会认定投标人的施工组织设计未能通过评审的（适用于经评审的最低投标价法）；
1.7评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
1.8投标人未按照“投标人须知前附表”规定出席开标会的；
1.9投标报价有错误的，评标委员会按评标办法“附件3-1评标详细程序”的有关规定对投标报价进行修正，并要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；
1.10投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。
1.11投标截止之日起1080天内（以建设单位签字同意变更时间为准），拟任项目经理发生过变更撤换未在投标文件中如实注明或没有发生过变更撤换但未在投标文件中提供未发生变更撤换承诺书的，按不合格投标人处理。
1.12中标通知书发出以前，中标候选人及其拟任项目负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格。

1.13投标总报价超过招标总控制价的，或者清单任一子目报价超过招标清单子目控制价的；

1.14投标人没有根据招标人提供的工程量清单按照全费用综合单价模板编制投标报价的。

附件2-3：投标报价成本评审办法
投标报价成本评审办法
本附件是“评标办法”的组成部分，评标委员会对投标人投标报价成本评审比较时，适用本办法。
1.启动成本评审工作的前提条件
在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动成本评审，以判断投标人的投标报价是否低于其成本：
1.1.1投标人的投标文件已经通过“初步评审”和施工组织设计评审（适用于经评审的最低投标价法）；
1.1.2投标人的投标报价低于（不含）进入详细评审的有效报价的投标报价算术平均值的95%
2.评审组织工作
    由评标委员会经济类专家组织实施
3.评审方法及标准
对低于进入详细评审的有效报价的投标报价算术平均值的95%的投标报价按照招标文件规定的重点评审的工程量清单综合单价（含能计量的措施项目）和材料、设备单价（以下简称“重点评审单价”）的评审标准进行评审。
重点评审单价评审标准如下：
（一）房屋建筑总承包工程为最高投标限价的\（90%以上92%以下，具体取值由招标人明确，下同）；
含有装配式建筑的，房屋建筑总承包工程为最高投标限价的\（92%以上94%以下）；
（二）市政基础设施总承包工程（轨道交通工程除外）为最高投标限价的/（85%以上87%以下）；
（三）轨道交通工程为最高投标限价的\（88%以上90%以下）；
（四）单独招标的装饰装修工程为最高投标限价的\（92%以上94%以下）；
（五）单独招标的园林景观绿化工程、仿古建筑工程为最高投标限价的\（88%以上90%以下）；
（六）单独招标的安装工程为最高投标限价的92%（90%以上92%以下）。
4.低于投标成本报价竞争行为的确认
（一）重点评审单价中，任意一项低于评审标准的，应当认定该投标人以低于成本报价竞争，否决其投标。
（二）采用综合评估法评标的，投标报价小于基准价92%的，视为以低于成本报价竞争，该投标人报价为无效报价，应当否决其投标。
   评标委员会将认定投标人以低于成本报价竞争等情况作出详细说明并记录在案。评标委员会成员无法形成一致意见时，按照少数服从多数的原则进行表决并予记录。
5. 本方法所称的“以下”、“以上”均含本数。

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审

	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的名称一致；省外企业名称与在“湖南省住房和城乡建设网”登记的一致

	
	投标文件签字盖章
	由法定代表人（或其委托代理人）签名（或加盖印章），并加盖投标人的单位公章。投标人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致。

	
	投标文件
	同一投标人未提交两份以上不同内容的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外

	
	投标报价
	同一投标人未提交两份以上不同内容的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外

	
	联合体投标人
	提交共同投标协议，且明确了牵头人


	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.2
	资格评审

	
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”的规定

	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	拟任项目经理资格
	符合第二章“投标人须知”的规定

	
	拟任施工员资格
	符合第二章“投标人须知”的规定

	
	拟任安全员资格
	符合第二章“投标人须知”的规定

	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”的规定

	
	1.已进行资格预审的，评标委员会一般不再对投标人资格进行评审。投标人资格预审申请文件的内容发生了重大变化的，由评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人资格预审申请文件中的资料以及开标前更新的资料，对其更新的资料进行评审，其变化后的资格条件不得低于原有资格条件要求。

2.未进行资格预审的，由评标委员会根据评审标准，对投标人资格进行评审。

3.资格评审过程中，评标委员会发现投标人提交的资格审查资料不全时，应当听取该投标人的说明。  



	2.2条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.3
	响应性评审

	
	投标内容
	投标文件载明的投标范围不小于招标文件规定的招标范围

	
	投标报价
	工程造价咨询单位未同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一招标项目的工程造价咨询业务

投标报价未超过招标文件规定的最高投标限价

投标报价中的安全文明施工措施费、规费或税金按照国家或省规定计取

投标报价符合第五章“工程量清单”规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位或工程数量

投标报价中的暂估价或暂列金额与招标人公布的暂估价或暂列金额保持一致

	
	工期
	投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件要求的期限

	
	工程质量和保修
	投标文件载明的质量标准或保修承诺不低于招标文件的要求

	
	主要人员配备
	拟任项目经理和施工员、安全员的配备不低于国家或省有关规定及招标文件要求

	
	投标有效期
	投标有效期不短于投标人须知前附表的规定

	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	其他响应招标文件提出的实质性要求和条件
	

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	权值构成

（总权值1）
	信用评价权重（取值范围：0.05-0.08）：0.08

投标报价权重（取值范围：0.92-0.95）：0.92


本项目施工组织设计采用“明标”评审方式 

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.4（1）
	施工组织设计

	
	施工方案与技术措施
	不合格：1.施工方案不完整，且缺少关键项目施工技术方案；或者市政项目缺少交通措施（除招标文件明确不需要外）

2.引用强制性技术标准错误，或明显违反国家和省有关规定

合格：无不合格内容

	
	质量管理体系与措施
	不合格：1.质量目标不满足招标文件要求，缺少质量保证措施

2.引用强制性技术标准错误，或明显违反国家和省有关规定。

合格：无不合格内容

	
	安全管理体系与措施
	不合格：1.安全目标不满足招标文件要求，缺少重大危险源识别和控制，缺少施工安全措施；

2.引用强制性技术标准错误，或明显违反国家和省有关规定

合格：无不合格内容

	
	由评标委员会集体评议。有下列情形之一的， 施工组织设计应当判定为不合格：（1）投标文件提交的纳入评审的相关因素不完整， 即①施工方案与技术措施②质量管理体系与措③安全管理体系与措施④BIM 技术管理体系与措施（如有） 有缺项；（2）相关评审因素中任意一项被评标委员会判定为不合格的，即二分之一以上的评标专家认为施工组织设计某项评审因素不合格的。


	条款号
	评审因素
	评审标准
	计分方式

	2.2.4
（4）
	信用评价 

	
	采用提交投标文件截止之时最新公布的信用评价结果。其中：
1.以联合体方式投标的，按照第二章投标人须知前附表的规定折算确定联合体的信用评价分值；  
2.在信用评价申请地之外的市州投标的， 投标人的信用评价分值应当扣除信用评价申请地的市州社会贡献分值；
3.取得建筑业企业资质证书不满 720天的投标人的信用评价分值按全省平均值（不含市州社会贡献分值）计取，发生了信用评价标准中列示的不良信息的， 按照相关规定予以扣分。当投标人信用评价分值高于全省平均值的，按其信用评价分值计取。
4未参加信用评价的投标人，按照信用评价处于末位的合格投标人的分值计取。

	2.2.4 
  （5）
	投标报价评审 

	
	1. 投标报价得分，基本分100分
2.基准价：Y=A
其中：A——进入详细评审的有效投标报价中，未偏离X(1±10%)的报价的算术平均值
X——进入详细评审的有效投标报价的算术平均值
X=（X1 +X2+……Xn-1+Xn）／n
n——进入详细评审的有效投标报价个数
X1、X2、Xn-1、Xn——进入详细评审的有效投标报价
3.经评审的最低投标价，为进入详细评审的有效投标报价中大于或者等于X(1-P%)的投标报价中的最低报价，其中，P值为6 ( 6≤P≤8)   

	
	评审标准
	计分方式
	偏差率

	
	投标报价＞基准价
	100-0.5×100L1-100 L2
	       基准价-经评审的最低投标价
L1＝                            ×100%
经评审的最低投标价
        投标报价-基准价
L2＝                           ×100%
经评审的最低投标价
       投标报价-经评审的最低投标价
L3＝                            ×100%
经评审的最低投标价

	
	投标报价＝经评审的最低投标价
	100
	

	
	经评审的最低投标价＜投标报价≤基准价
	100-0.5×100L3
	

	
	投标报价＜经评审的最低投标价
	0
	

	条款号
	编列内容

	3
	评标详细程序
	详见本章附件3-1

	3.1.2
	否决投标情形
	详见第二章附件2-2

	3.2.2
	判断投标人是否低于成本报价
	详见第二章附件2-3投标报价成本评审办法

	3.3.2
	进入详细评审阶段投标人数量的 确定方式
	详见投标人须知前附表


评标办法（经评审的最低投标价法）
本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据规定的评分标准进行评审计分，并按评标总得分由高到低顺序推荐中标候选人。
1.评审标准
1.1 初步评审标准
1.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
1.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表
 已进行资格预审的，见本招标项目资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准
1.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
1.2  详细评审标准
1.2.1 评审标准
（1）施工组织设计：见评标办法前附表；
（2）信用评价：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表。
1.2.2 权值构成
见评标办法前附表；
2.评审程序
2.1 初步评审
评标委员会按评标办法第1.1项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。
2.2 详细评审
评标委员会按评标办法1.2项规定的评审因素和标准进行评审计分，并计算出投标人评标总得分。
2.3 投标文件的澄清和补正
2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.评标结果
3.1 评标委员会按照评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。投标人评标总得分相同时，依次按照其投标报价由低至高排序、信用评价由高至低排序、评委票决顺序确定。
  3.2 评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告。
附件3-1：评标详细程序
评标详细程序
本附件是评标办法的组成部分，是对本评标办法规定的评审程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件规定开展评标工作。
1.基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行：
（1）评标准备；
（2）初步评审：
（3）详细评审；
（4）澄清、说明或补正；
（5）推荐中标候选人及提交评标报告。
2.评标准备
2.1 评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
2.2 评标委员会的分工
评标委员会首先推举一名评标委员会主任。评标委员会主任负责主持评标活动。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。
2.3 熟悉文件资料
2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、最高投标限价或标底（如果有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（以下简称：清标）
2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当进行清标，发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等明显异常的问题，并将这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，对于需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知或者质疑问卷。
2.4.2 投标人应当按照评标委员会的要求，提供书面澄清说明资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点，由评标委员会开启。
3.初步评审
评标委员会依据评标办法的规定对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。
3.1 形式评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。
3.2 资格评审
 3.2.1未进行资格预审的，由评标委员会根据评标办法前附表规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。
 3.2.1已进行资格预审的，评标委员会一般不再对投标人资格进行评审。投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化的，由评标委员会依据资格预审文件规定的标准和方法，对照投标人资格预审申请文件中的资料以及开标前更新的资料，对其更新的资料进行评审，其变化后的资格条件不得低于原有资格条件要求。
3.2.2  资格评审过程中，评标委员会发现投标人提交的资格审查资料不全时，应当听取该投标人的说明。  
  3.3 响应性评审
3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。
3.3.2 招标文件设定了最高投标限价的，投标人投标价格不得超出（不含等于）“投标人须知”前附表载明的最高投标限价。
3.4 算术错误修正
评标委员会检查投标人投标报价是否有算术错误，算术性错误分析和修正按以下原则进行，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
评标委员会根据算术错误修正结果计算评标价。评标委员会对算术错误的修正应向投标人作书面澄清。投标人对修正结果应书面确认。投标人对修正结果有不同意见或未作书面确认的，评标委员会应重新复核修正结果，再次按上述程序分别进行确认、复核。
3.5 澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据评标办法正文部分的规定进行。
3.6是否予以否决投标
3.6.1评标委员会在评标过程中，依据第二章附件2-2中规定的否决投标情形，判断是否对投标人的投标予以否决。
3.6.2 第二章附件2-2集中列示的否决投标情形如果与第二章“投标人须知”和本章列示的否决投标条款相互抵触和矛盾时，以第二章投标人须知和本章的规定为准。
   4.详细评审
初步评审合格的投标人进入详细评审。评标委员会按照规定的评审因素和标准进行评审计分，并计算出评标总得分。
4.1 详细评审的程序
4.1.1 评标委员会按照规定进行详细评审，初步评审合格的投标人过多时， 按照投标报价由低至高的顺序确定 15 名投标人进入详细评审。
（1）施工组织设计评审。
（2）信用评价计分
（3）投标报价评审计分
①经过初步评审和施工组织设计评审合格的投标人的投标报价低于进入详细评审的有效投标报价算术平均值的95%的，由评标委员会对其投标报价成本进行评审比较，以判断投标报价是否低于其成本。投标报价成本评审按照评第二章附件2-3中的规定进行，对低于成本竞标的投标人予以否决。
有下列情形之一的，应当判定为以低于成本报价竞争，其报价为无效报价，应当否决其投标：
（一）经评审论证，认定该投标人的报价低于企业成本的；
（二）投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于企业成本的，应当要求投标人作出书面说明并提供相关材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的
评标委员会判定投标人以低于成本报价竞争的，应当提出书面情况说明。
②对投标总报价进行评审。
 按照评标办法前附表的规定计算“基准价”。
按照评标办法前附表的规定计算通过了初步评审、施工组织设计评审，并且未被认定为低于成本竞争的投标人投标报价的“偏差率”。
对照投标报价的偏差率，分别对投标报价进行计分。
4.2 澄清、说明或补正
在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正按照评标办法正文第2.3项执行。
4.3汇总评分结果
详细评审工作全部结束后，汇总评审计分结果，并按照评标总得分由高至低的次序对投标人进行排序。
4.4评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.中标人的确定
5.1 推荐中标候选人
5.1.1评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:
（1） 评标委员会按照评标总得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。
（2） 评标委员会根据规定予以否决投标后，如果因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。
5.1.2 投标人数量少于3个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
5.2 确定中标人
招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行公示。公示期满，按照相关规定确定中标人。
5.3 编制评标报告
评标委员会根据评标办法的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告应当包括以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）开标记录；
（4）符合要求的投标一览表；
（5）否决投标情况说明；
（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；
（8）经评审的投标人排序；
（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
6．特殊情况的处置程序
6.1 关于评标活动暂停
6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。
6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
6.2 关于评标中途更换评委
6.2.1 除非发生下列情况之一，不得在评标中途更换评标委员会成员：
（1）因不可抗拒的原因，评标委员会成员不能到场或需在评标中途退出评标活动。
（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其完成的评标行为无效。由招标人根据有关规定另行确定替代者进行评标。
6.3 记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
7.补充条款
......
第四章  合同条款及格式
说明：合同条款及格式应当作为招标文件的组成部分，合同条款及格式采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。
（GF—2017—0201）
湖南省建设工程施工合同
                      湖南省住房和城乡建设厅
制定
                      湖南省工商行政管理局
第一部分
合同协议书
发包人（全称）：                                 

法定代表人：                                     

联系地址：                                       
承包人（全称）：                                 

法定代表人：                                     

联系地址：                                       

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：                                        。

2. 工程地点：                                        。

3. 工程立项批准文号：                     。

4. 资金来源：                            。

5. 工程内容：                    （具体详见工程量清单及施工图纸）。 

6. 工程承包范围：                      。

二、合同工期

计划开工日期：          年  
月      
日

计划竣工日期：    
年       月       日。

工期总日历天数：50日历天（工期起始日期从合同签订之日起计算）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准

工程质量符合合格工程，工程质量要求符合现行国家和地方及相关行业施工规范、验收标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：                              ；
（小写）：                元；

其中：

（1）安全文明施工费： 

人民币（大写）                                   ；
（小写）                 元；

（2）材料和工程设备暂估价金额： 

人民币（大写）                            ；
（小写）             元；

（3）专业工程暂估价金额： 

人民币（大写）                  ；
（小写）             元；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                  ；
（小写）             元；

2. 合同价格形式：             。

五、项目经理

承包人项目经理：                           

注册建造师注册证号：                     

 安全B证：                                 

      身份证号码：                              

手机号码：                            。
六、合同文件构成

本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、发包人承诺

（1）发包人向承包人承诺按照合同约定的方式和期限支付合同价款和其他应当支付的款项，履行本合同的全部义务。

（2）发包人委托的监理人：                                               
监理人委派的总监理工程师：                                  

（或发包人指派的现场代表）：                                

八、承包人承诺 

（1）承包人向发包人承诺按照法律规定和合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、安全，不进行转包和违法分包，按期、保质完成施工任务。并在缺陷责任期内和质量保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同的全部义务。
（2）承包人应当在开工或进场通知发出后      日内按投标承诺委派关键岗位人员，配备施工机械进场施工。如未完成，经发包人催告，在约定的时间内仍未完成的，发包人有权解除合同，且履约保证金（履约保函）不予退还。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
十、签订时间

本合同于 
年 
月 
日签订。

十一、签订地点

本合同在浏阳市经济技术开发区签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自双方签字盖章生效。

十四、合同份数

本合同正本两份，发包人和承包人各执一份；副本   份，发包人   份，承包人   份，监理人   份，合同备案机关   份，其他   份。合同正本和副本具有同等效力。

发包人：（公章）                             承包人：（公章）         
法定代表人：
                         法定代表人
委托代理人： 
  委托代理人：
（签字）                                  （签字）
统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：                   
地址：                                   地址：                               
邮政编码：                               邮政编码：                           
电话：                                   电话：                               
传真：                                   传真：                               
电子信箱：                               电子信箱：                           
开户银行：                               开户银行：                           
账号：                                   账号：                              

第二部分    通用合同条款

参照湖南建设工程施工合同（HNJS-2014）通用条款执行。
第三部分  专用合同条款
1.一般约定
1.1  词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 其他合同文件包括：

合同谈判期间签订的谈判纪要以及附件、补充协议等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：                                                     ；

资质类别和等级：                                           ；

联系电话：                                                 ；

电子信箱：                                                 ；

通信地址：                                                 。

1.1.2.5 设计人： 

名称：                                                      ；

资质类别和等级：                                            ；

联系电话：                                                  ；

电子信箱：                                                  ；

通信地址：                                                  。

1.1.3 工程和设备  

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /    。 

1.1.3.2 永久占地包括：               /                。

1.1.3.3 临时占地包括：现场确定。              

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 国家、省、市行政监督部门及其职能部门的规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：相关工程建设标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：             /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：             /            。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：        国家、湖南省、长沙市、浏阳经开区（高新区）及湖南金阳投资集团有限公司发布或实施的有关标准规范和规定           。

1.5  合同文件的优先顺序

（1）合同协议书

（2）中标通知书；

（3） 投标函及其附录（如果有）；

（4） 专用合同条款及其附件；

（5） 通用合同条款；

（6） 技术标准和要求；

（7） 图纸；

（8） 已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

1.6  图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供 

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后  7  日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：        两       套；

发包人向承包人提供图纸的内容：         与本工程有关的设计文件等资料           。

1.6.4  承包人文件

需要由承包人提供的文件包括：   承包人应按发包人要求，提供与本工程有关的文件            ；

承包人提供的文件的期限为：事项发生前    日内；

承包人提供的文件的数量：1式3份；

承包人提供的文件的形式： 书面形式（并提供电子版本），以上资料须按规定审批签字盖章认可后报监理人、发包人。
发包人批复承包人报送文件的时间：7日内。   

1.6.5  现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  按通用条款 。

1.7  联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                         公司或工地现场； 

发包人指定的接收人为：          业主派驻现场代表          。 

承包人接收文件的地点：                              公司或工地现场；

承包人指定的接收人为：                                。 

监理人接收文件的地点：                              公司或工地现场； 

监理人指定的接收人为：                                。

1.10  交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按项目所在地相关规定办理。

1.10.3 场内交通 

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以      以项目所在地本项目的红线       为界。 

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 按项目现状提供。
1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款。 

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：除工程量清单存在缺项、漏项的和工程量清单偏差超出约定的工程量偏差范围的可相应调整合同价格外。其余均不修正合同工程量清单。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量以经发包人和监理签字确认的实际发生工程量为准（超设计图纸或变更图纸或计量规范的除外）。
2.发包人
2.2  发包人代表： 

姓名：                                                  ；
身份证号：                                              ；

职务：                                                  ；

联系电话：                                              ；

电子信箱：                                              ；

通信地址：                                              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：详见附件1：授权委托书。
2.4  施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人按合同签订时的土地现状于开工或进场日期7天前向承包人移交施工现场，承包人配合进行施工现场交付并签章确认。

2.4.2 提供施工条件 

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人仅提供水电接驳点,其中电力提供箱变(或杆变)安装,满足施工现场的用电需求。施工现场所需的水、电、气、电讯等接入由承包人自行解决，其费用已包含在合同价款内。 

2.4.3 提供基础资料的约定：按通用条款。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人和承包人协商解决。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                /      。 

发包人是否提供支付担保：               /                 。

发包人提供支付担保的形式：                /              。

3.  承包人
3.1  承包人的一般义务

3.1.1 承包人提交的竣工资料的内容：  提供符合城建档案馆和行政质量监督部门要求的与工程竣工相关的所有资料。 

承包人需要提交的竣工资料套数：4套（其中竣工图6套）。 

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。 

承包人提交的竣工资料移交时间： 需移交城建档案馆的资料承包人在工程竣工验收合格60天内移交。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文本及相应的电子文件资料（竣工资料及竣工图必须准确真实的反映实际施工情况），其中，一套用于档案馆存档，两套用于发包人存档，一套用于监理人存档。承包人移交的工程竣工资料、竣工图必须符合《浏阳市建筑工程竣工档案的编制及报送规定》的要求。移交档案馆存档的竣工资料的责任和费用由承包人承担，按照浏阳市城市建设档案馆管理部门的规定办理。

3.2  承包人应履行的其他义务： 
（1）开工前对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，及时指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中存在的缺陷及错、漏、碰等问题，并做好各系统管线的综合平衡工作。开工前认真核查设计图纸，进行现场核对并提交图纸审查报告。

（2）负责办理施工临时占用道路、临时用水、用电等合法手续。协助发包人办理其他开工证件（含施工许可证）等合法手续。

（3）开工前承包人应按规定为现场人员购买安全责任险，并向监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件。

（4）承包人在签订合同之前已查看了施工现场及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地的管理负责（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰等），若发生非不可抗力或非发包人及监理人指令原因而影响施工导致工期拖延及财产损失的，由承包人承担相应责任。

（5）负责施工场地临时设施、道路、管线的修建、维护，负责从就近的水电接驳点接驳施工用水用电，费用由承包人承担。采取措施避免工程施工对红线周围地下管线及市政设施造成破坏。如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电线、水管管道及其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并及时报告监理人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修复被破坏的公共设施，费用由承包人承担。

（6）保护好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木等，费用和造成损失责任由承包人承担。

（7）在施工场地内，按工程和安全需要提供施工使用的照明、看守、围栏和警卫、标识标牌及围挡，相应的设置方案应在合同签订后15天内提交发包人审核后实施。承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。

（8）施工过程所需证件（包括夜间施工证）由承包人及时办理。如发生扰民和民扰，承包人应妥善处理。

（9）遵守地方政府（本合同中所指的有关地方或地方政府的规定均包括浏阳经开区管委会或其组成部门制定的相关文件）和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，按规定办理有关手续，由此发生的费用由承包人承担。并以书面形式及时通知发包人、监理人。

（10）保证施工场地清洁卫生符合长沙市有关规定的要求。每天施工完后将施工垃圾清运到指定地点。工程竣工验收合格交付发包人使用前，负责建筑垃圾的清理和外运。负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路整修、清理。因工程施工所留下临时便道，各类路、场基材料全部清理干净。

（11）承包人投标报价时已考虑了施工人员在场外食宿、成品保护等各种可能因素影响施工所需增加的费用和工期，承包人承诺在前述可能影响工期和费用的因素出现时不要求发包人增加费用和顺延工期。

（12）施工过程中，承包人须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料，包括摄影、录像资料。

（13）施工过程中，承包人不得对原工程设计擅自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（14）自行解决本工程所需所有资源，包括施工所需足够量的设备、材料，并自行进行妥善看管，丢失、损坏由承包人自理。

（15）实行《周报》和《月报》制度。当周《周报》在每周一上午报送发包人和监理人，《周报》包括下周计划和本周已完成的工作、未完成情况说明、拟采取的补救措施及计划完成时间；当月《月报》在下月二日前报送发包人和监理人，《月报》包括次月施工进度计划和当月工作总结，月施工进度计划必须具体、详细，并且必须按本合同约定的进度要求编制。如不按时、按要求报送，承包人按本合同约定承担违约责任。

（16）参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合解决，服从发包人及监理人现场总协调作出的决定。

（17）合同规定由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更、工程指令等），如承包人拒绝完成或未按合同要求完成的，发包人有权安排第三方完成。

（18）在施工过程中，承包人必须遵守发包人和监理人制定的工程相关管理制度，及时执行发包人或监理人发出的指令。如认为承包人、监理人的管理制度或发出的指令损害承包人利益的，应自收到指令之日起1日内书面提出异议，否则视为没有损害承包人的利益或承包人放弃该利益。

（19）承包人应做好预防方案、采取补救措施，防止因停电、停水、停气等原因影响工程正常施工。任何停水停电停气等造成费用增加及工期延误的，由承包人承担。

（20）承包人施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时因承包人自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及工程费用损失。

（21）承包人应及时编制、收集、整理符合有关法律规定及规范要求的工程档案资料,并报送工程档案管理部门，相关费用由承包人承担。

（22）本项目竣工验收合格后，承包人应按照国家及工程所在的相关规定向法定备案部门进行竣工验收合格之后的备案。

（23）工程项目符合下列情形之一的，承包人应按照发包人的要求在项目上设立党组织并开展党建工作,签署《关于支持开展党建工作承诺书》和《党风廉政建设承诺书》，并承担相关党建工作费用：

1）项目部人数超过50人，其中正式党员人数超过3人的；

2）单项施工合同招标金额1亿元以上的市政或房建项目；

3）施工工期在18个月以上的市政或房建项目； 

（24）本合同其他专用合同条款约定的义务。

（25）承包人应严格按照现行工程施工质量安全规范的要求组织实施本项目，保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施、完成及其缺陷的修复。

（26）承包人配合发包人认真审定项目设计文件，参加发包人组织的《施工图纸》或《做法说明》的现场交底，并拟定详细的《施工方案》、《施工进度计划》、《机械设备安排计划》、《质量保证措施》、《安全生产责任书》等，并于工程开工前5天交发包人及监理单位审定，经审定批准后严格执行实施。

（27）承包人应配置与工程规模相适应的现场办公设备、测量仪器、试验仪器设备和交通工具等。

（28）承包人应严格按照设计图纸的设计范围进行施工，对超过设计图纸设计范围的施工部分，发包人不予计量(因会议纪要约定、设计变更及发包人工程指令等导致增加的除外)。

（29）本工程施工严禁转包，承包人现场管理的人员必须与投标文件中确定的人员一致，且到岗时间必须满足本项目招标文件中的要求，项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人等人员的变更须经发包人同意。发包人对承包人的履约行为、施工质量、生产安全等按照《湖南金阳集团有限公司工程监督管理考核办法》、《湖南金阳集团有限公司工程项目关键岗位人员考勤实施细则》的各项约定进行考核，与合同条款冲突部分以合同条款为准，解释权归发包人所有。

（30）如现场需要，承包人须协调项目所在地电力部门在非工作日进行停送电工作。

3.2  项目经理

3.2.1 项目经理： 
姓名：                    ；

身份证号：                 ；

建造师执业资格等级：               ；

建造师注册证书号：                ；

建造师执业印章号：                ；

安全生产考核合格证书号：                ；
联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                           ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 按合同约定全权负责组织工程实施 。 
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于15天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以  2  万元罚款，责令限期提交劳动合同，并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按照考核办法承担违约责任。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若私自更换项目经理，视为根本违约，发包人有权单方面解除合同并追究其他违约责任。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按 10 万元/次计取承包人违约金并予以扣除。每人每次支付违约金10万元，直接从承包人的工程款中扣抵，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，发包人有权单方面解除合同并追究其他违约责任。

3.3  承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接收中标通知书7日内，承包人应将项目负责人和主要施工管理等关键岗位人员的名单及其岗位、注册资格证书、工作内容及所授予的权限等，书面报告监理人和发包人，以上人员应与投标文件中的名单一致。工程在施工过程中，承包人不得随意更换本工程项目负责人和技术负责人。如有变动，承包人应及时书面报告监理人和发包人，并征得发包人同意。无论哪种情况变更项目负责人或技术负责人，更换后的项目负责人或技术负责人的资格不得低于投标时项目负责人或技术负责人资格等级。若项目实施期间更换项目负责人、技术负责人和其他关键岗位人员，按《关键岗位人员考勤与变更违约金计取表》（附件   ）计取承包人违约金并予扣除并按照考核办法承担违约责任。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人每次支付违约金 5 万元，直接从承包人的工程款中扣抵，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人主要施工管理人员如有特殊原因需要离开施工现场的，需提前1天报发包人、监理人，发包人、监理人批准后可离开施工现场。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任

每人每次支付违约金 2 万元，直接从承包人的工程款中扣抵，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按照考核办法承担违约责任。
3.5  分包 

3.5.1 分包的一般约

禁止分包的工程包括： 法律法规禁止及未经发包人同意的工程或工作   。

主体结构、关键性工作的范围：相关法律法规规定的范围。

3.5.2 分包的确定 

允许分包的专业工程包括：  经发包人书面同意的非主体结构、关键性工作。

其他关于分包的约定：所有专业分包计划和专业分包方案须报监理人审核，并报发包人批准。分包合同签订后3天内，承包人必须将分包合同副本报送发包人、监理人备案。 
3.5.2.1 如承包人不具备专业工程的资质，则承包人必须将专业工程分包给有专业工程资质的分包单位，且由发包人鉴证，并送主管部门备案；除此之外，未经发包人同意，承包人不得分包任何工程项目，否则分包合同无效，且承包人按工程总造价的5%承担违约金。

3.5.2.2 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人，否则，转包、分包无效，发包人有权解除本合同，且承包人按工程总造价的5%承担违约金以及其他损失。

3.5.2.3 工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 分包工程价款由承包人与分包单位结算，承包人和分包人应当依法签订分包合同，并按照合同履行约定的义务。分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。如承包人拖欠分包人工程款等影响施工情形的，发包人可以直接向分包人支付合同价款，承包人还须按照拖欠款项的30%向发包人支付违约金。
3.6  工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按照通用条款 。

3.7  履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供履约担保。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保形式：    银行转账或银行保函          。
履约担保的金额：中标价的 10  %，即              元。
履约担保的期限：在承包人按照合同要求实施和完成合同工程之前，履约担保一直有效，银行保函时间如超出原履约担保时间，承包人应无条件延续履约担保时间。
履约担保选择银行转账的退还方式：发包人在承包人机械设备、作业人员进场开工后10天内退还20%的履约保证金，工程完成30%后10天内退还30%的履约保证金，工程完成50%后10天内退还30%的履约保证金，剩余的履约保证金在工程完成90%后10天内全部退清（均不计利息）。

履约担保选择银行保函的退还方式：在项目竣工验收合格且提交完整合格的结算资料后一次性退还（不计息）。
4.  监理人
4.1  监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：三控（质量、进度、投资）三管（合同、信息、安全生产）一协调，具体详发包人与监理人签订的《建设工程监理合同》及监理规范。 

关于监理人的监理权限：

1）审批工程施工组织设计、进度计划和技术方案，向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告；

2）主持工程建设中有关的参建各方的组织协调及会议；

3）对本工程使用的各类材料和施工质量（包括隐蔽验收、中间验收）进行检验、验收；

4）对本工程的安全文明施工进行监督、管理；

5）承包人项目负责人的确定和更换，以及现场技术负责人及其他主要人员的更换；

6) 发包人与监理人签订的《建设工程监理合同》中的其他权限。
需要取得发包人批准才能行使的职权：

1）向承包人发布开工令、全面的停工令、复工令；

2）对工程进度款的支付签署意见；

3）对工程变更进行审核并签署意见，在征得发包人同意后向承包人发出变更令。

4）对承包人工程变更、工程计量和工程造价进行审核并签署意见，其结论必须经发包人审核确认。
5）监理合同约定的其它内容。

未经发包人同意，监理人无权解除本合同约定的承包人的任何权利和义务。

合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻、限制或解除。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：办公场所由承包人提供，生活设施及办公设备由监理人自行负责。

4.2  监理人员

总监理工程师：

姓名：                                      ；

职务：                                      ； 

监理工程师执业资格证书号：                       ； 

联系电话：                                       ； 

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                       。 

关于监理人的其他约定：        /                  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）视工程情况另行约定  ；

（2）          /         ；

（3）         /          。

5.  工程质量
5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  按照国家、湖南省、长沙市及浏阳经开区（高新区）管理委员会相关规定，以及本工程招标文件等有关约定                   。
关于工程奖项的约定：      \      。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按质监部门有关要求及通用条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。隐蔽工程，必须增加施工前、中、后的图片或影像资料。
6.  安全文明施工与环境保护
6.1  安全文明施工

  6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格按《安全生产责任书》及相关规定的要求进行安全生产、文明施工，否则发包人有权要求承包人立即停工整改，并向承包人要求支付工程款    的违约金；经整改无效的，发包人有权单方终止合同。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   由承包人负责  。 

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  由承包人负责  。

6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按通用条款执行。

7.  工期和进度
7.1  施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   /  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 按通用条款执行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 按通用条款执行。

7.2  施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 按通用条款执行。
7.3  开工

7.3.1 开工准备    关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按通用条款执行 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行 。 

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /  。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  30   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4  测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

 按通用条款执行。

7.5  工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天支付违约金 5000 元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同金额的  2    % 。

7.6  不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    /    。

7.7  异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）       /     ；

（2）       /     ；

（3）      /      。

7.9  提前竣工的奖励

7.9.2  提前竣工的奖励：   无    。
7.10  工期延误
承包人在施工工期过半的情况下，若实际施工进度远未达到上报发包人的施工进度计划要求，发包人将增加施工队伍、组织施工材料进场施工，由此所产生的相关费用将从承包人工程款中扣除。

8. 材料与设备
8.4  材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    /     。

8.6  样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 发包人另行确定以及相关主管部门规定    。     

8.8  施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

关于修建临时设施费用承担的约定：已包含在合同总价中，由承包人承担。
9. 试验与检验
试验与检验费用的约定： 承包人所有进场的设备、材料及功能性检测必须按规定进行自检和现场见证取样检测，所产生的材料检验试验费由承包人承担。
10. 变更
10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：

10.1.1 本工程原则上不变更，清单中不可预见费归发包人所有，风险由承包人承担。
10.2 变更权
10.2.1 施工中承包人不得对原工程设计进行变更；在施工过程中发现设计图纸的缺陷或与现场施工条件有出入而确需修改设计时，应先通知发包人与监理人，由发包人联系设计单位出具设计变更，如承包人未通过监理及发包人直接联系设计单位出具的设计变更均属擅自变更设计。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延，并追究承包人的违约责任。

10.2.2 所有变更须经发包人和监理人共同书面批准并签章后方可实施。

10.2.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对设备、材料的换用，须经发包人和监理人同意，未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

10.2.4  发包人保留删减和调整项目的权利。在合同履行过程中、发包人有权根据需求做出取消、减少或增加工作的变更。取消、减少工作量后，承包人不得要求发包人另行补充工程量或工程款以作补偿。

10.3  变更程序

变更实行“先报批、后实施”程序，在施工过程中如发生变更，必须按《湖南金阳投资集团有限公司经营性建设项目管理办法》规定的程序和权限报批后方可实施。
10.4  变更估价

10.4.1变更估价原则：关于变更估价的约定：

10.4.1.1 承包人在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经监理工程师确认后报发包人审批后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行： 

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，按照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按如下标准：

按照2020版《湖南省建设工程计价办法》、2020版《湖南省建设工程消耗量标准》及其配套文件编制：管理费利润优惠  30  % 后再税前总价优惠（国家或省级、行业建设主管部门规定不得作为竞争性费用的除外），税前总价优惠按第  二  种方式：

第一种：税前总价优惠比例=      % ；

第二种：税前总价优惠比例=  5  % +（1-（中标价-（含税暂列金额+含税专业工程暂估价+不可预见费））/（招标控制价-（含税暂列金额+含税专业工程暂估价+不可预见费））*100%。

10.4.1.2 如变更项目只涉及主材设备品种、规格变化，施工工艺未发生变化则仅调整主材设备的材料设备单价。

10.4.1.3  因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

10.4.1.4  发包人不同意承包人提出的变更价款，按专用条款关于争议的约定处理。

10.4.2  变更估价程序

10.4.2.1 承包人在在收到变更指示  7  后天内：

（1） 不向发包人提出涉及造价增加的变更工程价款报告时，发包人有权视为该项变更不涉及合同价款的增加。

（2） 不向发包人提出涉及造价减少的变更工程价款报告时，由发包人和监理人核实后，直接从承包人工程合同价款中扣除。

10.4.2.2  发包人应在收到变更工程价款报告之日起30天内予以确认。

10.4.2.3  发包人不同意承包人提出的变更价款，按专用条款关于争议的约定处理。

10.4.2.4  经发包人确认的工程变更价款并入合同价款。

10.5  承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  按通用条款  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     14天内   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无   。

10.7  暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》

暂估价归发包人所有，由发包人组织相关单位联合确定暂估价实施方案及结算价款。

10.7.1  依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取  1 种方式确定。

10.7.2  不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取：由发包人组织相关单位联合确定暂估价实施项目及结算价款。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8  暂列金额

 合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额归发包人所有，由发包人控制使用。

10. 价格调整
11.1  市场价格波动引起的调整

11.1.1 市场价格波动是否调整合同价格的约定：
11.1.1.1 材料调整：因市场材料价格的波动是否调整合同价格的约定：   不调整   。

市场材料价格波动调整合同价格的约定，采用以下方式对合同价格进行调整： / 。 

（1）合同允许调整的材料名称和涨跌幅度范围的约定：      /      在施工期内材料价格波动以基准价格为基础超过±5%时允许调整合同价格外，其他材料施工期间价格波动均采用不可调整合同价格。

（2）关于基准价格的约定：    /    。

（3）施工期间材料价格约定：执行施工期间《浏阳市住房和城乡建设局发布浏阳市建筑安装材料预算价格的通知》中发布的预算价格的加权平均值；《浏阳市住房和城乡建设局发布浏阳市建筑安装材料预算价格的通知》未发布的预算价格，参照《长沙建设造价》中的预算价格；以上均没有的预算价格由监理、发包人、承包人三方市场调查后确定其预算价格。

   （4）如以上价格波动调增是因承包人拖延工期的情况下造成的价格调增，则调增的价格不予调整。

11.1.1.2  人工工资价格波动的约定：

人工工资调整范围的约定：   不调整    。

11.1.1.3国家税率政策调整的约定：  如遇政策文件调整，按政策文件执行                   。

如人工工资、国家税率价格波动调增是因承包人拖延工期的情况下造成的价格调增，则调增的价格不予调整。
12.  合同价格、计量与支付
12.1  合同价格形式：本合同采用  工程量清单固定综合单价计价方式  。
1. 单价合同。

综合单价包含的风险范围：除因市场价格波动引起的调整按本合同专用条款11.1款约定执行外，其他所有风险均包含在综合单价中，合同履行过程中，清单综合单价不作任何调整。

风险费用的计算方法：按本合同专用条款11.1款约定执行。

2. 总价合同。 总价包含的风险范围：            /         ；

风险费用的计算方法：            /          ；

风险范围以外合同价格的调整方法：            /           ；

2. 其他价格方式：            /            ；

12.2  预付款

12.2.1 预付款的支付 预付款支付比例或金额：无。 

预付款支付期限：无。 

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限：无。
预付款担保的形式为：无。

12.3  计量

12.3.1 计量原则 

工程量计算规则：按通用条款、《建设工程工程量清单计价规范》和相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则（工程量清单有特殊约定的除外）。

12.3.2 计量周期 

关于计量周期的约定：按通用条款。


12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：除以下情形外按通用合同条款12.3.3执行。

（1）发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的24小时内向发包人提出洽商文件，发包人同意后施工。施工完毕，及时签证。

（2）对承包人擅自超出设计图纸（设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

（3）工程计量及签证必须要有承包人、监理人、发包人共同参加。参与各方的现场代表应当如实签署工程经济技术签证单，结算评审进行现场复核时若发现工程经济技术签证单不属实的，以结算终审复核为准。

（4）涉及到土石方、淤泥测量计量的，发包人可委托专业测量单位进行计量确认。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5  总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序：无。 

12.4  工程款支付 

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：合同签定后   天内，支付农民工工资保证金和按前款约定支付安全文明施工费到第三方监管账户(支付金额按相应文件执行)。农民工工资保证金和安全文明措施费将作为工程款在报建手续办理时由发包人代承包人先期支付，以上二项款项将作为已付工程款在支付工程款时扣除，承包人可根据工程开展情况按规定申报以上二项款项支付。

其余工程款项支付方式：本合同采用第  一  种方式：

第一种：

1） 按当月完成工程量的工程造价金额的 65 %支付进度款，竣工验收合格并初审完成后付至合同金额（如初审金额小于合同金额则按初审金额）的70%。

    2） 进度款应在收到承包人提交的经双方及监理方共同签字确认的《工程款支付申请（核准）表》及进度款相应金额的增值税专用发票后30个工作日内支付。

3） 完成竣工结算终审后  1 个月内，承包人按最终审计金额开具剩余增值税专用发票，发包人支付至终审结算金额的97%，剩余3%作为工程质量保证金，待工程缺陷责任期满后无工程质量问题，一次性无息退还给承包人。

第二种：

                                         /                                        。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人要求。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   按通用条款  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  14天内  。

（2）发包人支付进度款的期限：按支付条款规定执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：逾期付款按中国人民银行同期同类贷款基准利率支付违约金。

12.4.6  支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：     /    。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按通用条款。 

13.  验收和工程试车
13.1  分部分项工程验收

13.1.2  监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面

延期要求。 关于延期最长不得超过：48小时。

13.2  竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。 

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每延迟一天向发包人支付5000元的违约金       。

13.3  工程试车 

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款

（1）单机无负荷试车费用由  承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       /        。

13.6  竣工退场

13.6.1  竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后10日之内。

14. 竣工结算
14.1  竣工结算申请

14.1.1 承包人提交竣工结算申请单的期限和相关约定： 按通用条款。
14.1.2工程结算：竣工验收后  2  个月内按要求提交   4 份竣工资料（含结算资料）给发包人及监理单位保存。若未按时提供给发包人完整的竣工资料及工程结算资料，则视为逾期提供的上述文件不真实，发包人有权拒绝支付工程款。

14.1.4 工程价款结算的最终依据：承包人向发包人提交竣工资料及工程结算资料，发包人初审完后，送湖南金阳投资集团有限公司法务内控部或其委托的造价咨询机构复核审查，经此复核审查后出具的《审核报告》为本工程价款结算的最终依据。

14.1.5 工程结算方式：

工程结算以经审定实际签证的工程量与合同综合单价结算，工程合同综合单价详见工程量清单附件《单位工程工程量清单与造价表》。

14.1.5.1 经审定实际签证的工程量计算标准：以实际完成的工程量为基础，并依据 《湖南省建设工程工程量清单计价办法》规定的工程量计算规则（项目特征有特殊注明的除外）和监理工程师及发包人现场代表认可的尺寸、断面（不超过工程量计算规则和设计的）、竣工图、施工设计图纸、甲、乙双方签证资料和竣工结算资料等计算。

14.2  竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到湖南金阳投资集团有限公司法务内控部或其委托的第三方造价咨询中介机构出具的审核报告之日起。
发包人完成竣工付款的期限： 按支付条款约定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。 

竣工结算的审查、审定程序约定：

（1）承包人应在本合同工程竣工验收合格后，向发包人提出竣工结算报告及完整的结算资料，办理竣工结算。承包人竣工结算书必须按国家及湖南省、长沙市工程预结算有关规定和本合同要求进行编制，同时必须提供工程量计算底稿、完整的变更签证等所有相关的结算资料。承包人在提交竣工结算资料时，还必须提供一套与纸质版资料一致的全套PDF扫描电子版结算资料。在发包人规定的结算资料上报截止日期以后，承包人应不再增加任何结算资料（如竣工图纸、设计变更、签证资料、价格凭证等），承包人在结算过程中补充的结算资料，发包人一概不予接收。

（2）发包人、监理人收到承包人递交的竣工结算报告及完整结算资料后，发包人或发包人委托的第三方造价咨询机构初审完后，送金阳投资集团法务内控部或其委托的第三方造价咨询中介机构复核审查，经此复核审查后出具的《审核报告》为本工程价款结算的最终依据，承包人应积极配合结算审核工作。如浏阳市、长沙市审计局对该项目抽查审计，抽审结论作为双方结算工程款的最终依据。竣工结算编制、审查、审定时限按浏阳经济技术开发区管委会相关文件规定执行（非发包人原因除外）。
（3）对新增材料及暂估价材料、工程设备的结算价格，由承包人向发包人申请确认，发包人应组织相关部门及时签字确认。承包人对签认价格有异议，则发包人可以将该种材料或设备改由第三方供货，并按发包人实际支付的货款从承包人的进度款中扣除，同时并不解除承包人对工程质量保修责任。
（4）根据政府造价文件规定需计入工程总造价但实际上由发包人代缴的费用，发包人在工程竣工结算付款时扣除，成本管理部在进行结算时列入发包人代缴费用，付款时由财务部扣除。如“规费”中的工程排污费等。

（5）为方便核对结算，减少核对时间，承包人上报发包人的结算金额不得高出金阳投资集团法务内控部审定金额的15%，当累计审减率超过15%时，其超出部分的咨询服务费由施工单位承担，并由建设单位负责在应付施工单位的工程款中代扣代付。

累计审减率=（承包方结算编制金额-法务内控部审定金额）/承包方结算编制金额X100%

（6）结算依据为：①施工合同；②施工单位的投标书、投标报价纸质文件和电子版本；③设计图纸和变更设计文件、实际工程量、现场签证、洽商以及其它技术资料；④招标公示；⑤招标答疑；⑥招标文件⑦招标上限值编审文件等。
14.3 本项目按竣工验收后实际完成的工程量进行结算，若最终结算金额少于合同金额，一律不增补工程量。

14.4  最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：1式4份。

承包人提交最终结清申请单的期限：按通用条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：按支付条款约定执行。

15.  缺陷责任期与保修
15.2  缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 工程竣工验收并签发工程移交证书后24个月。

15.3  质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 

质量保证金采用以下第 2 种方式   

（1）质量保证金保函，保证金额为：        /       。

（2）扣留终审金额的3%作为质量保证金；

（3）其他方式：         /           。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：        /              。

关于质量保证金的补充约定：                                                           。

15.4  保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按照工程质量保修书保修。

15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所产生费用由承包人负责。
16.  违约
16.1  发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期相应顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 按本合同专用合同条款12.4.4条约定。
（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /    。 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   工期相应顺延   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延 。

（7）其他：     /     。

16.1.3  因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2  承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：详见考核办法。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按本合同约定执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同    

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人违约解除合同后，发包人委托检测单位对已完成的工程进行检测，对检测合格的工程进行计量，待工程竣工验收后，按支付条款和中标清单价支付工程款，并由承包人承担工程款20%的违约金；检测不合格的工程不予支付工程款，承包人还须承担清场费用和违约金。 

17. 不可抗力
17.1  不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /   。

17.4  因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

17. 保险
18.1  工程保险

关于工程保险的特别约定：         按通用条款                                                     

18.3  安全生产责任保险

关于安全生产责任保险的约定：按通用条款。

18.7  通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。
20.3  争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /   

选定争议评审员的期限：      /      

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /     

其他事项的约定：      /          
20.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人关于本项的约定：    /         

20.5  争议的解决

20.5.1  争议的解决方式

争议经协商，委托检测、鉴定、审核、申请调解未能达成一致意见或不委托检测、鉴定、审核，也不申请调解的，向工程所在地有管辖权的人民法庭提起诉讼。

21.  补充条款

21.1  承包人承诺按时足额支付农民工工资，如有拖欠，发包人有权从工程款中代扣付。 

    21.2  本合同所涉的附件《安全生产合同》、《质量保修书》、《工程量清单说明》、《工程量清单》、《湖南金阳投资集团有限公司工程监督管理考核办法》、招标文件第七章《技术标准和要求》和施工过程中经双方签章认可后的《施工变更通知》、《工程变更单价审批表》均是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

21.3  关于工程配套费收取的相关规定：本工程配套费已包含在合同价款综合单价和总价中，工程结算时不再计取任何配套费用。

发包人：（公章）                  承包人：（公章）
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人： 
委托代理人：
（签字）                               （签字）          
统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：                   
地址：                                地址：                               
邮政编码：                            邮政编码：                           
电话：                                电话：                               
传真：                                传真：                               
电子信箱：                            电子信箱：                           
开户银行：                            开户银行：                           
账号：                                账号：                               

附件：

1、授权委托书

2、安全生产合同
3、工程质量保修书

4、 安全生责任书

5、建设工程廉政合同

6、湖南金阳投资集团有限公司工程监督管理考核办法

附件1：

授权委托书

 兹授权我单位      （姓名）担任               工程项目的(建设、勘察、设计、施工、监理)发包人代表，对该工程项目的(建设、勘察、设计、施工、监理)工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责。

本授权书自授权之日起生效。

	被授权人基本情况

	姓  名
	
	身份证号
	

	注册执业资格
	/
	注册执业证号
	/

	         　被授权人签字：


授权单位（盖章）：                     
法定代表人（签字）：                   

授 权 日 期：       年       月      日

附件2：

安全生产合同
为在                工程项目施工合同的实施过程中创造安全、文明、和谐的施工环境，切实搞好本项目的安全生产工作，本项目发包人                           （以下简称“发包人”）与承包人                                     （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”的方针进行安全生产管理。 

3．遵守约定的工期，不得随意压缩合同约定的工期。

4．不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

5．不得要求承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

二、承包人职责

1．严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产的法律法规，严格执行《建设工程施工安全技术操作规程》等安全技术标准、规范，认真执行工程承包合同中有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时的计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备专职安全员。

4．承包人应加强对本单位员工的法制和安全生产教育，采取各种有效预防措施，防止发生任何违规、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆破物给与、易货或以其他方式转让给他人,或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．承包人应在施工范围装设临时围栏和警告标志以分隔施工区域和生产区域，不得进入发包人生产区超越指定的施工范围进行施工或擅自动用发包人的设施设备，禁止无关人员进入施工现场。未经发包人同意，承包人不得擅自使用与施工无关的发包人设施设备；不得擅自拆除、变更发包人防护设施及标示。

11．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

由于发包人或承包人违约造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由违约方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。如因发包人或承包人违约造成安全事故的，依法追究违约方有关责任。

双方法定代表或其授权的代理人签署与加盖章后生效，工程竣工验收后失效。

发包人：                             承包人：               

        （盖章）                             （盖章） 

法定代表人：                      法定代表人：

安全主管领导：                     项目负责人：          

项目安全员：             
联系电话：                        联系电话：                  
日期：                            日期：

附件3：
工程质量保修书
发包人（全称）：                                     
承包人（全称）：                                    
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》经协商一致就

                     工程签订质量保修书。

1、 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按承包人承包范围进行保修按承包人承包范围进行保修（包括道路、交通、照明、绿化、排水、管线、机电设备安装综合工程等）。

二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为伍年；

3．装修工程为贰年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

5．供热与供冷系统为 贰 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为伍年；

7．其他项目保修期限约定如下：

市政管网工程保修期为一年；人行道路面铺装保修期为贰年；

绿化工程养护期为壹年。其他未明确项目为贰年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1、建筑安装工程在保修期内发生质量问题时，由使用单位填写《建筑工程质量修理通知书》，通知承包方派驻现场保修负责人(或用电话通知，书面通知后补)。承包方接到《建筑工程质量修理通知书》或用电话通知后,立即组织保修,如24小时后承包方未做出反应。建设单位有权按原设计标准自行组织返修，所发生的全部费用由承包方承担。

2、保修措施

1）工程交付后，与发包人签订工程保修合同，并建立保修业务档案，向业主提供详尽的有关技术说明资料。

2)承包方在接到业主维修要求后，立即到达故障现场与业主商定处理办法，能自行处理的质量问题，保证在1-3日内给予解决

3）对于一般质量问题，保修工作将在24小时内完成，较大的质量问题，保修工作将在3-5个工作日内完成。

4）在保修期间，充分听取业主意见。对业主提出的质量问题，认真分析、研究、制定维修方案。对易损坏的部位，准备好配料和材料，随时发生问题，随时进行解决，确保维修质量。保修实施时，力求不影响正常使用，认真做好成品及环境卫生的保护工作，做到工完场清。

5）在维修过程中，未按“规范”、“标准”和设计要求施工，造成维修延误或维修质量问题由承包方负责。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人（公章）：                        承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                      委托代理人（签字）

年  月  日

附件 4： 

安全生产责任书

发包人：                    
承包人：                    
建筑施工生产是安全危险性较高的行业。根据“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督、劳动者遵章守纪”的国家安全生产管理体制和《中华人民共和国建筑法》第36条，建筑工程安全管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，以及“管生产必须管安全”的规定，结合本工程建设实际需要，发包人将                            工程（项目）承包给                  。为确保工程顺利进行，保障公司财物完整和工人的人身安全，经和项目部协商一致，达成如下协议：

（1）签定责任书后，承包人应在发包人的管理和监督下立即组织人员展开工作，承包人项目经理应对所属人员负责，并对行业要求配备应有岗位人员。

    （2）承包人应在工程施工前职工进场后立即与职工签定安全协议，同时发包人、承包人共同对职工进行安全三级教育，并规范填写三级教育卡，同时配合发包人做好外来人口的管理、登记工作。

    （3）承包人在施工期间应配合公司进行安全管理工作，教育员工遵守岗位操作规程，自我防护能力，不违章作业，做到“三不伤害”。对存在安全隐患的地方或部位应及时整改，否则由公司进行停工整改及处罚。

    （4）承包人项目负责人应熟悉安全生产法律、法规，同时在遵守企业和工地各项规章制度、安全生产纪律和不违章指挥的同时，组织各班组进行班前安全及技术安全交底工作。根据公司下达的生产任务、工程质量和进度、现场达标等工作按质按量完成。

    （5）及时总结、交流现场管理经验，不断提高完善自我，加强学习自己的业务水平和综合协调能力，大胆管理，努力塑造公司形象。

    （6）承包人在施工中，要做到无伤亡事故发生，争创文明工地。承包人管理人员或职工发生工伤事故的，由承包人承担全部责任，并负责赔偿因此造成公司的财物损失。发包人不负责任何责任。凡工伤事故处理费用超过伍千元，一律上报公司安全部。

    （7）公司对项目部提出的现实安全隐患要及时给予解决，对项目部提出的安全防护物品的购置和资金要求应及时解决，一时不能解决的应说明情况和原因，以及能解决的具体时间和数量、金额。

    （8）本安全责任书根据项目实际发生内容和发包人安全生产制度进行调整，承包人须无条件接受对本项目安全责任的调整。

发包人（公司）盖章：

承包人（项目经理）签字：

                                                年    月    日

附件5：
建设工程廉政合同
发包人：（全称）                         
承包人：（全称）                         
根据建设部《关于在基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，的业主代表单位           以下称发包人）与施工单位（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  发包人与承包人双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关廉政规定。

(二)严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  发包人的义务

(一)发包人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由发包人或个人支付的费用。

(二)发包人工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(三)发包人及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

(四)发包人工作人员的配偶、子女及亲属不得从事与发包人工程有关的监理分包项目。发包人工作人员不得利用该工作关系谋取其他非法利益。

第三条  承包人义务

(一)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(三)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

(四)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五)承包人及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

(六)承包人及其工作人员不得要求和接受施工单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

(七)承包人及其工作人员不得参与施工单位安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受施工单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

(一)发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为发包人承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同一式    份，发包人    份，乙方   份。

发包人 (盖章) ：                          承包人(盖章) ：

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：

年   月   日                       年   月   日

附件6： 

《湖南金阳投资集团有限公司工程监督管理考核办法》

（施工单位履约情况）
工程施工单位应按照国家有关法律法规、行业标准及项目施工合同要求认真履行职责，精心组织施工。工作中如出现以下情况，按约由我司书面通知施工单位后进行如下处理。

（1）项目部关键岗位人员实行押证上岗、并按投标文件及合同要求及时到岗，确保出勤率。详见附件一：《湖南金阳投资集团有限公司工程项目关键岗位人员考勤实施细则》。

（2）工程施工质量

施工单位应按设计图纸及国家有关技术规范组织施工，确保施工质量，并接受相关部门的监督检查。

1.1 因施工单位管理不善构成质量隐患或造成工程质量问题的，应按书面整改要求限期整改到位；经第二次督查如出现同一质量问题的除按要求进行返工整改外同时扣除违约金3000元。第三次督查如出现同一质量问题的，将该责任单位列入湖南金阳投资集团有限公司工程建设不诚信单位，并报园区建工站、园区财政局招标及采购中心备案。

1.2 关键部位、关键工序施工期间，施工单位关键岗位人员没有到岗的，第一次提出书面整改意见，并限期到岗。如后期出现同样的问题扣除违约金2000元／次。

1.3  施工单位存在偷工减料行为或管理不慎造成一般质量事故及以上的，上报园区建工站。除按要求返工整改外另扣除违约金 (按照造成损失金额的10%确定)，同时承担由此发生的其他法律责任。经督查如第二次再出现一般质量事故及以上的，将该责任单位列入湖南金阳投资集团有限公司工程建设不诚信单位，并报园区建工站、园区财政局招标及采购中心备案。

1.4 施工方自检合格后应及时申请工序验收和分部分项工程验收。如未申报验收擅自进入下道工序施工的，除对该分部分项工程或上道工序不予以确认质量外，另扣除违约金5000元。

（3）工程施工安全

施工单位应按国家有关安全生产技术规范标准进行施工，配备专职安全员，建立完善齐全的安全生产台账，加大对重大危险源的监测防控力度，并接受相关部门的监督检查。

1.1 施工单位对安全生产管理意识淡薄，相关资料缺失较多或记录不规范不齐全者，第一次检查时提出书面整改意见并通知限期整改。逾期未完善相关资料，除再次限期整改外另扣违约金2000元。

1.2 施工现场未设置安全警示、禁令等标志标牌，未设置消防设施、未对施工现场存在的重大安全隐患进行及时排查处置、建设工地“三宝”“四口”“五临边”等安全防护未到位的，第一次检查时提出书面整改意见并通知限期整改。逾期，经检查未整改到位的，扣除违约金4000元，并要求再次整改。经第三次现场检查，如出现同样问题的，将该责任单位列入湖南金阳投资集团有限公司工程建设不诚信单位，并报园区建工站、园区财政局招标及采购中心备案。

1.3 因施工方管理不善造成人员受伤，但未达到一般安全事故标准的，第一次提出书面整改意见并通知限期整改。如第二次再次出现人员受伤的，扣除违约金3000元。如构成一般安全事故及以上的，按相关安全生产法律法规进行处理，并扣除违约金20000元（不含施工方承担的人员伤亡赔偿责任）。同时将该责任单位列入湖南金阳投资集团有限公司工程建设不诚信单位，并报园区建工站、园区财政局招标及采购中心备案。

1.4 及时申请“建筑施工安全生产标准示范化”考评。

（4）工程施工工期

施工单位应根据合同工期编制工程施工总进度计划和各阶段施工进度计划。并接受相关部门的监督检查。

1.1  非业主方原因、非不可抗力因素造成工期延误，扣除施工方每天3万元的延期违约金。

1.2 非业主方原因、非不可抗力因素造成工期延误超过合同工期30%以上的。除按1.1条扣除违约金外，业主方可单方面终止合同，并将该责任单位列入湖南金阳投资集团有限公司工程建设不诚信单位，并报园区建工站、园区财政局招标及采购中心备案。

1.3  建立开工报告、停工报告、复工报告制度，以此作为工期考核依据。

（5）工程造价控制

施工单位应按项目施工合同及设计文件组织施工。如遇技术方案变更或工程量有较大增减需进行变更的，应按相关文件要求及时办理变更手续。

1.1 施工单位未经业主方同意擅自变更设计方案的，除承担工程变更发生的所有费用及返工的全部费用外，另扣违约金4000元。

1.2 在工程变更审批没有全部履行手续的情况下（抢险项目除外），施工方擅自提早开工造成的所有费用及损失由施工单位自行承担，并扣除违约金2000元。

1.3 施工单位串通监理单位做虚假签证的，除签证无效外，另按虚签金额的50%扣除违约金。虚签金额达50000元以上的，将该责任单位列入湖南金阳投资集团有限公司工程建设不诚信单位，并报园区建工站、园区财政局招标及采购中心备案。

1.4 工程签证计量原则上要求在工程完工后15个工作日内完成。有特殊情况的工程完工后不能超过30天。超过期限未签证计量的部分视为施工方自动放弃该项权利。工程验收后3个月内须提交完整的结算资料，有特殊情况的不能超过6个月（特殊情况是指：项目负责人生病住院、出国等情况或地震、海啸、政治事件等不可抗力的事件）。若超过约定时间在3个月内的（含3个月）提交资料的，扣除违约金3000元；若超过约定的时间3个月以上的，将该责任单位列入湖南金阳投资集团有限公司工程建设不诚信单位，并报园区建工站、园区财政局招标及采购中心备案。

（6）文明卫生管理

施工单位应按照合同约定和上级有关文件要求，做好施工现场的文明卫生。

1.1项目驻地建设不规范不合理，未设置施工门楼、施工围挡、“五牌一图”等设施的，第一次检查时提出书面整改意见，并要求限期整改。逾期未整改到位，除继续整改外，扣除责任单位违约金3000元。

1.2施工现场若存在排污措施不到位、生活垃圾随地乱丢、环境恶劣、施工材料乱堆放、食堂卫生不达标的情况，第一次检查时提出书面整改意见并要求限期整改。逾期，经检查未整改到位，除继续整改外，扣除责任单位违约金2000元，经第三次检查，如出现同一问题的，将该责任单位列入湖南金阳投资集团有限公司工程建设不诚信单位，并报园区建工站、园区财政局招标及采购中心备案。

湖南金阳投资集团有限公司工程项目关键岗位人员考勤实施细则

第一条  为了加强我司工程项目施工现场关键岗位人员的管理，规范市场秩序，提高施工、监理的管理水平，确保工程质量和安全生产，根据国家、省市有关建筑工程管理的法律法规、工程项目施工合同、监理合同等，并结合本公司的实际情况制定本细则。

第二条  本细则适用于我司及下属子公司负责建设管理的所有工程项目（含政府投资代建项目、公司经营性工程项目）。

第三条  施工现场关键岗位人员包括：

（一）施工单位项目负责人（项目经理，下同）、技术负责人（总工，下同）、质检工程师、施工员（相关专业工程师）、专职安全员及中标通知书、施工合同约定的其他关键岗位人员等。

（二）监理单位总监理工程师、专业监理工程师及监理员等。

第四条  施工单位施工现场关键岗位人员应当遵守湘建建【2015】57号文件和下列规定：

（一）项目负责人同期只能承担1个工程项目的施工任务，其执业工程规模按《建设部关于印发〔注册建造师执业工程规模标准（试行）的通知〕》（建设〔2007〕171号）文的规定执行。

（二）项目负责人、技术负责人应在工程项目交工验收合格后，方可到其它工程项目任职。

（三）自提交投标文件之日起，至完成所承担工程（专项工程）交工验收之日止，施工单位不得擅自更换施工现场关键岗位人员，特殊情况确需更换，按以下规定处理：  1、关键岗位人员确因健康原因不能担任项目管理工作的，企业应出具（县）级及以上医院证明材料，经项目业主方同意并报浏阳市住房和城乡建设局园区建设工程管理站审批备案。 2、工程因故停止建设，或停工三个月以上（包括签订合同协议书后，由于业主原因导致不能开工达三个月以上）施工单位可向业主方及浏阳住建局园区建工站报告关键管理人员调离或更换，经业主方和园区建工站同意后被调离或更换的关键管理人员可以到其它工程项目任职。  3、关键管理人员因故被省市上级管理部门责令停止（暂停）上岗资格，或吊销资格证书，或被有关部门依法追究刑事责任，企业应予更换。  4、经备案更换后的关键管理人员资质等级、业绩不得低于原项目关键管理人员资质等级和业绩要求。

（四）施工承包企业技术负责人和分管质量安全的负责人不得兼任项目负责人。

第五条  施工单位项目部的所有从业人员只能承担1个工程项目的管理工作，不得在其他工程项目中兼职。除项目负责人、技术负责人外的其他关键岗位人员所负责的专业工程具备交工验收条件后，可到其他工程项目中任职。施工单位项目负责人及技术负责人原则上不能变更，其他关键岗位人员更换或撤离时，应满足上级行政主管部门的相关政策文件要求，并征得项目总监理工程师、业主方同意，由浏阳住建局园区建工站批准后备案。

第六条  监理单位总监理工程师、专业监理工程师应当遵守下列规定：

（一） 国家注册监理工程师可以在浏阳经开区同时担任不超过3个建设工程项目的总监理工程师。对在浏阳经开区同时担任多个项目总监理工程师的，监理单位应在其监理的各个建设工程项目现场配备总监理工程师代表。专业监理工程师、监理员同期只能在1个工程项目中任职。

（二） 专业监理工程师承担的工程项目任务完成后，经项目业主书面同意，并报告浏阳住建局园区建工站批准并备案后可到其他工程项目中任职。

（三） 总监理工程师原则上不允许变更，其他专业监理工程师和监理员必须变更时应满足上级行政主管部门的相关政策文件要求，经项目业主同意后，由浏阳住建局园区建工站批准后备案。

第七条  施工单位、监理单位施工现场关键岗位人员必须是本单位注册人员，不得同时在两个及以上单位任职。本单位人员是指与本单位有合法的人事劳动合同、工资以及社会保险（基本社会保险、医疗保险和工伤保险）关系，不得具有双重人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系。

第八条  考勤机按照下列规定配置和管理：

（一） 考勤机选用技术较先进的人脸识别考勤机。

（二） 为便于数据录入和管理，考勤机由公司工程监督部门统一规格型号，项目业主统一购置，费用由施工单位、监理单位承担。

（三） 考勤机配置以施工标段（项目）为单位。考勤设备放置在承包人项目部驻地，要求施工和监理单位落实专人负责管理，以确保考勤工作顺利进行。考勤机如出现人为损坏，被考勤单位需承担考勤机维修或更换的费用。

（四） 施工、监理单位应配备可供考勤机临时工作的应急备用电源，以备在电网停电时也可进行考勤。

（五） 考勤机出现故障应及时报告项目业主，并在3天内修复或更换，在此期间关键管理人员考勤录入延误或失败或数据丢失，应及时书面报告，不得进行人工补录更正。未报告或逾期未恢复考勤机考勤，考勤未录入视为人员未到岗。

第九条  人脸识别录入按照下列规定进行：

（一） 人脸模板采集录入工作由工程监督部、项目业主人员现场组织。

（二） 在工程项目施工前（专业监理工程师在专业监理工作开始前），在建设方组织的技术交底会上，施工、监理单位关键岗位人员应配合做好人脸模板采集录入工作。

（三） 登记录入时，考勤人员必须本人到场，并携带本人身份证（原件、复印件各1份），岗位证书（原件、复印件1份）。经核实人证统一后才能采集人脸信息。

（四） 不得使用密码考勤代替人脸考勤。

（五） 关键岗位人员考勤实施后，当人员变更时，应及时将核准后的人员变更资料录入考勤机。

第十条  施工、监理单位关键岗位人员应认真履行岗位职责，确保出勤率。出勤率以天为统计单位。项目负责人和总监理工程师每月出勤不少于15天；其他关键岗位管理人员施工现场月出勤天数不少于22天。出勤天数以施工现场人脸识别考勤机考核为依据。关键岗位人员每天人脸录入不少于1次。录入时间段早上6点至下午6点。关键岗位人员因病不能到岗的，需提交医院证明材料至业主方确认。如因业主方原因或不可抗力因素造成项目停工，关键岗位人员没有到岗的情况以业主方的签定的书面意见为准。以上两种情况可不列于考勤。但伤病住院期间须有经业主方、园区建工站批准同意的其他人员到岗，并补录相关考勤信息。每年农历正月初一的前5日和后10日可不进行考勤统计。

第十一条  工程监督部每月月初到承包人驻地采集上个月的考勤数据，相关信息由施工单位项目负责人和总监理工程师签字确认。

第十二条  对于施工、监理单位采取擅自更换考勤机、伪造身份信息或其它弄虚作假的行为进行考勤的，按出勤率不符合规定处理，同时扣除违约金3000元,将该责任单位列入湖南金阳投资集团有限公司工程建设不诚信单位，并上报园区建工站。

第十三条  施工、监理单位关键管理人员出勤天数第一月考核达不到本细则要求的，视为关键岗位人员未履职或履职不到位。如施工单位关键岗位人员不到位，按每人每天2000元扣除违约金。监理单位关键岗位人员不到岗的，按每人每天1000元扣除违约金。连续三个月达不到本细则要求的，除扣除违约金外，将该责任单位列入湖南金阳投资集团有限公司工程建设不诚信单位，上报园区建工站。施工单位、监理单位关键岗位人员如未参加技术交底会、关键工序验收、竣工验收、工程项目履约考核评选、工程质量、安全生产等重要会议的，扣除施工单位每人2000元／次的违约金，扣除监理单位每人1000元／次的违约金。

第十四条  本细则自发布之日起正式生效；且与项目施工、监理合同具有同等法律效力。本细则如与项目合同条款不一致的，以合同条款为准。本细则所述违约的条款在项目合同中未述明的，按本细则实行。

第五章  工程量清单
工程量清单说明
1、本工程量清单是依据湘建价[2016]72号文件《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建筑工程消耗量标准》、湘建价[2016]160号文件、湘建价〔2018〕101号文件、湘建价〔2019〕47号文件等编制。已标价分部分项工程量清单和措施项目工程量清单采用综合单价，即：工程量清单中已标价的工程量清单的单价或合价均已包括了为完成合同工程所需的人工费、材料费和施工机具使用费、夜间施工增加费、压缩工期措施增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、企业管理费、其他管理费、利润及合同明示或暗示的所有责任、义务和一定范围内的风险费用。
2、绿色施工安全防护措施项目费分安全文明施工费 (固定费率部分）和绿色施工措施费（按工程量计量）两部分。其中安全文明施工费 (固定费率部分）在本工程项目中按项总价包干、绿色施工措施费（按工程量计量）按专业工程暂估价暂估，结算时按实际发生量按实结算。
3、本工程项目总承包服务费、优质工程增加费、提前竣工措施增加费不予计算；
4、本工程项目安全责任险、环境保护税按分部分项合计+单价措施项目合计+总价措施费+安全文明施工费合计的总费用的1%暂估，结算时实际交纳费用调整（需提供主管部门收费依据凭证）。
   5、工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付依据。实际支付按实际完成的工程量，按现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500规定的工程量计算规范，以监理工程师及甲方现场代表认可的尺寸、断面且不超过规定的标准计量，按工程量清单的单价和合价计算支付金额。
6、本工程量清单中“暂列金额”是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
    7、本工程的工程量清单中主要材料结算时不予调整。
5.工程量清单（另册）

请在 《国家级浏阳经济技术开发区网》（http:\\letz.changsha.gov.cn\）  下载。
第  二  卷
第六章  图  纸（另册）
请在  《国家级浏阳经济技术开发区网》（http:\\letz.changsha.gov.cn\） 下载
第  三  卷

第七章  技术标准和要求
第一节 一般要求

1.工程说明

1.1 工程概况

l.1.1 本工程基本情况如下：长沙e中心四期高压配电工程，主要内容包含室外高压管道路由、高压电缆井、高压电缆敷设、一期开闭所增加高压出线柜、变压器（箱变）、设备基础、防雷接地、配电房设备等内容，具体以施工图纸和工程量清单内容为准。

1.1.2 本工程施工场地（现场）具体地理位置如下：详见施工图纸。

1.2 现场条件和周围环境

1.2.1 本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地（现场）和周围环境等情况见本章附件A：施工场地（现场）现状平面图。

1.2.2 施工场地（现场）临时供水管径详见施工图纸。

施工场地（现场）临时排污管径详见施工图纸 。

施工场地（现场）临时雨水管径详见施工图纸。 

施工现场临时供电容量（变压器输出功率）详见施工图纸。 

1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：详见施工图纸。

1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。 

1.3 地质及水文资料

1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下：详见施工图纸。

1.4 资料和信息的使用

1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2.承包范围

2.1 承包范围

2.1.1 承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：长沙e中心四期高压配电工程，主要内容包含室外高压管道路由、高压电缆井、高压电缆敷设、一期开闭所增加高压出线柜、变压器（箱变）、设备基础、防雷接地、配电房设备等内容，具体以施工图纸和工程量清单内容为准。长沙e中心四期红线范围内的高压电力管道、高压电缆井及箱变基础砌体已实施，中标人根据已有箱变尺寸进行定货，如箱变基础尺寸与设备尺寸有冲突，由中标人进行完善。
2.1.2 承包范围内的暂估价项目

2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”中“其他项目措施费表”。

2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”中的“材料(工程设备)暂估单价表”。

2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：详见施工图纸。

2.1.3 承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.1 承包范围内以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目见第五章“工程量清单”中“暂列金额明细表”（不包括计日工）和 “计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按 “计日工表”所列计日工项目、数量和相应规定填报的金额。

2.1.3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的项目，包括计日工，均只是可能发生的项目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列项目。

2.1.3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和（或）延长工期的理由。

2.1.3.4 关于暂列金额的其他说明：  /   。

2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

2.2.1 由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下：具体以合同约定为准。

2.2.2 由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。

2.3 承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

2.3.1 承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：具体以合同约定为准。

2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：向发包人提供办公用房1间并配备必要的办公桌椅，承包人承担由此产生的费用。

3.工期要求

3.1 合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2 关于工期的一般规定

3.2.1 承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以合同条款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2 如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3 承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

4.质量要求

4.1 质量标准

4.1.1 本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

4.2 特殊质量要求

4.2.1 有关本工程质量方面的特殊要求如下：   /  。

5.适用规范和标准

5.1 适用的规范、标准和规程

5.1.1 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第三节。

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.3 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理。

5.2 特殊技术标准和要求

5.2.1 适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

5.2.2 有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

6.安全文明施工

6.1 安全防护

6.1.1 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同条款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

（11）其他：                /               。

6.1.3 安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4 承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5 承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6 承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7 承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8 承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9 承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10 所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11 在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

6.1.12 承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13 承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.14 施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.15 基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

6.1.16 承包人应按照合同条款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.17 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.18 安全防护方面的其他要求如下：  /   。

6.2 临时消防

6.2.1 承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2 承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3 承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4 施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5 临时消防方面的其他要求如下：   /  。

6.3 临时供电

6.3.1 承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46—2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2 承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3 临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4 承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5 凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6 临时用电方面的其他要求如下：   /  。

6.4 劳动保护

6.4.1 承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2 承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3 承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4 承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5 承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6 劳动保护方面的其他要求如下：   /  。

6.5 脚手架

6.5.1 承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2 所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3 搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

6.5.4 承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5 承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.5.6 脚手架的其他要求如下：  /   。

6.6 施工安全措施计划

6.6.1 承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2 施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

    （1）施工安全管理机构的设置；

    （2）专职安全管理人员的配备；

    （3）安全责任制度和管理措施；

    （4）安全教育和培训制度及管理措施；

    （5）各项安全生产规章制度和操作规程；

    （6）各项施工安全措施和防护措施；

    （7）危险品管理和使用制度；

    （8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

    （9）其他：

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3 施工安全措施计划应当在合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7 文明施工

6.7.1 承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2 承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

（1）承包人的施工场地（现场）必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

（2）施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

（3）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

（4）承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

（5）监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

（6）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

（7）施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

（8）现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设  和造成隐患或影响施工。

6.7.3 承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4 承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5 在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6 承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7 承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.7.8 承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9 承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。

6.7.10 文明施工方面的其他要求如下：   /  。

6.8 环境保护

6.8.1 在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照合同条款的约定履行其环境与生态保护职责。

6.8.2 承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3 承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.8.4 承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。

6.8.5 承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.8.6 承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

6.8.7 承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8 承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地 （现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9 环境保护方面的其他要求如下：   /  。

6.9 施工环保措施计划

6.9.1 合同条款约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

（1）承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；

（2）施工生产废水处理措施；

（3）施工扬尘和废气的处理措施；

（4）施工噪声和光污染控制措施；

（5）节能减排措施；

（6）不可再生资源循环利用措施；

（7）固体废弃物处理措施；

（8）人群健康保护和卫生防疫措施；

（9）防止误用有害材料的保证措施；

（10）施工边坡工程的水土流失保护措施；

（11）道路污染防治措施；

（12）完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；

（13）其他：        /        。

6.9.2 施工环保措施计划应当在合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

7.治安保卫

7.1 承包人应为施工场地（现场）提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。
7.2 承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地（现场）周边和全现场的保安巡逻。

7.3 承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4 承包人应确保杜绝任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5 承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.6 承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

 7.7 施工场地（现场）治安管理计划的要求：按招标人要求执行。

7.8 突发治安事件紧急预案的要求：按招标人要求执行。

7.9 治安保卫方面的其他要求如下：按招标人要求执行。

8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1 承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2 承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3 发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：   /  。

8.4 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下：   /  。

9.样品和材料代换

9.1 样品

9.1.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：  /   。

9.1.2 对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照合同条款约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3 合同条款约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4 监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5 得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6 提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2 材料代换

9.2.1 如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2 如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

（1）拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

（2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

（3）替代品使用的工程部位              /       ；

（4）采用替代品的理由和原因说明         /                ；

（5）替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响   /   ；

（6）价格上的差异     /        ；

（7）监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件      /    。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内  监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3 任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4 如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

（1）如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

（2）如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

10.进口材料和工程设备

10.1 本工程需要进口的材料和工程设备如下：   /  。

10.2 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：  /   。

11.进度报告和进度例会

11.1 进度报告

11.1.1 施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2 日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3 月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4 月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5 各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人委托代理人签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6 如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

11.1.7 有关进度报告的其他要求：  /   。

11.2 进度例会

11.2.1 监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2 进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方。

11.2.3 监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4 有关进度例会的其他要求：  /   。

12.试验和检验

12.1 承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和合同条款的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：按照通用合同（正常的检测费用按合同通用条款及相关规定承担，因检测不合格后的再次检测费用由责任人承担）。

监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

12.3 本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：发包人和承包人提供的材料和工程设备等。

12.4 本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.5 承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。

12.6 如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.7 承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送质量检测单位进行检测。

12.8  除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

13.计日工

13.1 合同条款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应项目或者即便有相应项目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按合同条款约定通知承包人实施。

13.2 在工程实际开工后14天内，承包人应当按合同条款约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。

13.3 按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。

13.4 计日工劳务按工日（8小时）计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。

13.5 已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6 施工机械按台班计量（8小时），单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。

13.7 关于计日工的其他约定：   /  。

14.计量与支付

14.1 付款申请单

14.1.1 在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2 根据合同条款，承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3 竣工付款申请单的内容按合同条款的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按合同条款确定的结算工程量和最近一欠进度付款和竣工付款之间完成的各项目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4 竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：

（1）签约合同价；

（2）应当扣减的项目；

1）所有暂列金额；

2）所有暂估价；

3）根据合同条款应扣减的变更金额；

4）根据合同条款应扣减的价格调整（下调部分）；

5）根据合同条款应扣减的发包人索赔金额；

6）甩项工程的合同价值（如果有）；

7）根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

（3）应当增加的项目；

1）实际发生的暂列金额（包括计日工）；

2）实际发生的暂估价；

3）根据合同条款应增加的变更金额；

4）根据合同条款应增加的价格调整（上调部分）；

5）根据合同条款应增加的承包人索赔金额；

6）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

（4）规费和税金差额部分。

14.1.5 最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

（1）按合同约定扣留的质量保证金；

（2）应当扣除的金额：

1）按合同条款约定扣留的质量保证金；

2）按合同条款约定扣除的质量保证金；

3）根据合同条款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4）根据合同约定应扣减的其他金额。

（3）应当增加的金额：

1）已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2）按合同条款约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3）根据合同条款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6 竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

14.2 其他约定

其他约定内容：  /   。

15.竣工验收和工程移交

15.1 竣工验收前的清理

15.1.1 在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：

（1）从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；

（2）清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

（3）清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

（4）修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

（5）所有表面完成约定的装修和装饰；

（6）检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

（7）检查和调试所有的五金件并上油；

（8）检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

（9）所有钥匙（如果有）贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。

15.1.2 清理工作所需费用由承包人承担。

15.2 竣工验收申请报告

15.2.1 竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2 竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

15.2.3 竣工验收申请报告应当按合同条款附上下列内容：

（1）承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾 工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包 括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）按合同条款约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；

（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（6）合同条款约定的单位工程竣工验收成果和结论文件（如果有）；

（7）合同附件约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；

（8）其他：     /         。

15.3 竣工清场

15.3.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地（现场）进行清理：

（1）从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；

（2）从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

（3）撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；

（4）监理人指示的其他清场工作。

16.其他
第二节  特殊技术标准和要求

1.材料和工程设备技术要求

1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：   /  。

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

1.2 承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：

	序号
	材料和工程设备

名称
	技术指标
	允许偏离范围
	备    注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.3 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为。

2.特殊技术要求

2.1 除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：  /   。

3.新技术、新工艺和新材料

3.1 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：   /  。

4.BIM技术要求

4.1 BIM技术应用总体要求

4.1.1 本项目需全程使用BIM技术，实现更新与存储BIM基础模型及各类模型应用，进行信息集成、模型展示、信息交互、工程管理与技术协调等应用，提供竣工模型为后期运维管理提供信息支持，满足数据开放性的要求。

4.1.2 BIM应安排专项人员和专用设备，设置BIM专项负责人，明确BIM专项技术人员工作范围，协调项目整体BIM技术应用工作。

4.1.3 BIM实施的软件应使用正版软件，保证运行稳定性。

4.1.4 基于BIM技术进行建设施工时，应保证模型真实有效性，施工前期需进行模拟施工，反应及解决项目存在问题。

4.2 BIM技术应用内容要求

4.2.1 施工准备阶段：本阶段主要为建筑工程施工建立必需的技术和物质条件，统筹安排施工力量和施工现场，使工程具备开工和连续施工的基本条件。其内容包括但不限于：

（1）深化方案性设计；

（2）大型设备运输路径检查方案；

（3）施工方案模拟；

（4）构件预制模型；

（5）工程筹划模拟；

（6）实施工程场地模拟；

（7）灾害应急模拟（施工）。

4.2.2 施工实施阶段：本阶段为自现场施工开始至竣工的整个实施过程。实现项目成本的精确控制，实施进度的合理安排，完成合同规定的全部工作任务，达到验收、交付的要求。其内容包括但不限于：

（1）虚拟进度和实际进度比对；

（2）工程量、经济指标统计；

（3）设备与材料管理；

（4）质量与安全管理；

（5）施工变更录入；

（6）竣工模型构建；

（7）施工现场关键生产安全控制分析；

（8）侵界模拟检测。

4.2.3 运营阶段：本阶段为建筑项目管理的最后阶段，承担运营与维护的所有管理任务，主要为用户（包括管理人员与使用人员）提供安全、便捷、环保、健康的建筑环境。其内容包括但不限于：

（1）建筑设备运行管理；

（2）灾害应急模拟（运营）；

（3）空间管理；

（4）资产管理；

（5）运营系统建设；

（6）培训、售后维保的人员信息统计。

4.3 BIM技术应用技术方案要求

4.3.1 基于BIM的场地布置方案：要求对工程场地进行建模，进行三维施工平面布置，通过三维深化设计后生成二维的平面布置图。

4.3.2 基于BIM技术的施工方案：要求对复杂节点或施工工艺提供模型图。

4.3.3 BIM实施体系：要求项目组织架构中有专项的BIM部门和人员并将BIM融入项目管理。

4.3.4 基于BIM的质量安全协同管理：要求将BIM技术的协同化管理融入项目质量安全管理体系，利用BIM技术对质量安全控制点进行可视化交底，在BIM协同平台中保存质安管理的影像资料和管理痕迹 。

4.3.5 形象进度模拟方案：利用BIM技术进行进度的动态模拟和协同管理。

4.3.6 投标施工动画：利用BIM技术制作项目虚拟建造的演示动画。（如有）

5.其他要求
第三节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

附件7-1：施工现场现状平面图

说明：该图由招标人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本章第一节第1.2.1项规定的内容，并做必要的文字说明。

第  四  卷

第八章  投标文件格式

正本（或副本）
            （项目名称）施工招标

投  标  文  件

（投标函）

（招标编号：        ）
           投标人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

   年   月  日
目       录
（一）投标函

投标函附录

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书
（四）投标承诺

（五）项目管理机构

（六）拟分包计划表

（七）资格审查等资料

（八）承诺书

（九）其他

1.投标函及投标函附录

（1）投  标  函

致：                 （招标人名称）

在考察现场并充分研究           （招标项目及标段）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                元

RMB￥：                  元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

直接费用：RMB￥：          元
费用和利润：RMB￥：             元

其中：安全文明费RMB￥：    元，规费：RMB￥：   元，其中社会保险费：RMB￥：  元

      建安费用：RMB￥：    元
销项税额(应纳税额) ￥：            元；

附加税额￥：                 元；

其他项目费：RMB￥：              元

     （其中专业工程暂估价：            ；暂列金额：          ；BIM专项费用：  \  ）

如果我方中标，我方保证在   年  月  日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，  天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到   标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交□投标保证金 □投标保函一份，金额为人民币（大写）    ：元（￥：   元）。□投标承诺。

我方承诺：若我方中标，承诺在规定时间内按投标人须知前附表规定提交履约保证金。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖单位章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：   年  月  日
（2）投标函附录

                  （招标项目及标段名称）

	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	说明

	1
	项目经理
	
	姓名：       资质等级：   
	

	2
	工期
	
	天数：  日历天
	

	3
	质量标准
	
	
	

	4
	保修要求
	
	
	

	5
	缺陷责任期
	
	
	

	6
	承包人履约担保金额
	
	
	

	7
	分包
	
	见分包项目情况表
	

	8
	逾期竣工违约金
	
	元/天
	

	9
	逾期竣工违约金最高限额
	
	
	

	10
	预付款额度
	
	
	

	11
	质量保证金额度
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人（盖单位章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

     日期：   年  月  日

说明：投标人可以在响应招标文件规定的实质性要求和条件的基础上，作出其他有利于招标人的承诺。

此类承诺可在本表中予以补充填写。
2.法定代表人身份证明

投标人名称：
单位性质：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：           性别：               年龄：                             职务：
系                          （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

附：法定代表人身份证明

	法定代表人二代身份证复印件（正面）
	法定代表人二代身份证复印件（反面）


              投标人：（盖单位章）

     年   月   日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。

2、请另准备本法定代表人身份证明原件一份，投标截止前单独提交。
3.授权委托书

本人     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （招标项目及标段）  施工招标投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。
代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

	法定代表人二代身份证复印件（正面）
	法定代表人二代身份证复印件（反面）


	委托代理人二代身份证复印件（正面）
	委托代理人二代身份证复印件（反面）


投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

年  月  日
注：1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名；  

    2、委托代理人须同时携带法定代表人身份证明和授权委托书参加开标会议（未附法定代表人身份证明的为无效的授权委托书）。

3、请另准备本授权委托书原件一份，投标截止前单独提交。

4、投标承诺

                （招标人名称） ：

经慎重研究，我公司          投标人名称  （以下称“投标人”）决定于______年____月_____日参与你方组织的      招标项目及标段   的施工招标投标，我方承诺严格按照《招标投标法》及其实施条例等法律法规和政策文件的要求，履行投标义务。
如果发生不履行相关投标义务的行为，自愿接受按法律法规和招标文件作出的处理。

投标人：                         （盖章）

 法定代表人：             （签字或盖章）

地址：                                  

电话：                     

传真：                     

        年    月    日

5.项目管理机构

（1）项目管理机构组成表

	姓名
	性别
	执业或岗位资格证明
	拟在本项目担任的工作岗位

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号码
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：项目管理机构人员是指项目经理、施工员、安全员。

（2）主要人员简历表

①拟任项目经理简历表
	姓  名
	
	职  称
	

	职  务
	
	年龄
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书证号
	

	主要工作经历

	起止时间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：1. 请提供拟任项目经理的“建造师注册证书、项目负责人安全生产考核合格证书、身份证的复印件。

2. 拟任项目经理未在其他工程建设项目担任同类职务的情况，本省企业和省外入湘企业在“湖南省建筑市场监管公共服务平台”查询。同时，请省外入湘企业提供企业所在地市州及以上住房城乡建设主管部门出具的未在其他工程建设项目担任同类职务的证明原件或者官方网站查询的未在其他工程建设项目担任同类职务信息的截图。未在其他工程建设项目担任同类职务的证明原件请放入投标文件正本，复印件请放入投标文件副本。

3. 拟任本招标项目的项目经理在其他项目担任项目经理并发生过变更撤换的，投标人应当在投标文件中如实注明其变更撤换情况，提供经住房城乡建设主管部门备案的变更撤换资料复印件（或其官方网站查询的变更撤换信息的截图）和竣工验收资料复印件（项目已竣工的提供）。未发生以上情形的，请投标人提供不存在上述情形的承诺书（格式自拟）。
②主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员本项目指施工员、安全员。应附安全员的身份证复印件及安全生产考核合格证书C证复印件，应附施工员应附身份证及岗位资格证书复印件。

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	岗位名称
	
	专业职称
	

	职称证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作经历

	起止时间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：施工项目部关键岗位人员在建项目情况：关键岗位人员在建工程情况以湖南省建筑市场监管公共服务平台查验为准。

6.拟分包计划表

	序号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


    说明：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。
7.资格审查等资料

（1）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目经理人员
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


（2）投标人证件复印件
说明：复印件包括企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书的复印件。同时，请省外入湘企业附在 “湖南省住房和城乡建设网” 进行基本信息登记的网页截图。
（3）近年完成的类似工程业绩情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


说明：1.类似工程业绩考核期限1080天，自竣工验收资料中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。

      2.请附类似工程业绩证明资料复印件（具体要求见本招标文件第二章投标人须知前附表）。

（4）信用评价情况

	提交投标文件截止之时

最新公布的信用评价结果


	请附“湖南省住房城乡建设网”上查询的信用评价结果详细信息网页截图

	未参加信用评价的投标人
	请“√”选

	取得建筑业企业

资质证书不满720天的投标人
	请附“湖南省住房城乡建设网”上查询的全省信用评价分值的平均值的详细网页截图。

发生了信用评价标准中列示的不良信息的，请在此将不良信息予以列示。



	
	投标人信用评价分值高于全省平均值的，请附“湖南省住房城乡建设网”上查询的信用评价结果详细信息网页截图




（5）拟任项目经理不良信息证明资料复印件
  说明：不良信息的证明文件是指《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理暂行办法实施细则》（湘建监督[2019]16号）附件1列示的相关文件。
8.承 诺 书

                     （招标人名称）：

我方在此声明：

1.我方拟派往   招标项目及标段        的项目经理和技术负责人能够到位履行职责，如不能到位，我方自愿接受处罚和被予不良行为记录。

2.我方不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

3.我方严格遵守相关法律法规规定，没有串通投标、资质挂靠等违法、违规行为，投标文件所投入的管理、技术人员均为我公司正式在职人员。

4.我方保证提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。
5.我方不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构、交易中心、评标专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益。

6.我方严格按照招、投标文件约定签订合同，不将中标项目转包或违法分包。

7.一旦我方中标，保证按建设行政主管部门规定配备施工项目部关键岗位人员，并保证项目关键岗位人员能够按期到位，特殊情况需要变更的，严格按程序办理。

8.一旦我方中标，坚决维护农民工的合法权益，按时足额支付农民工工资，决不拖欠。

特此承诺！

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

   年   月  日

9.其他

正本（或副本）
            （项目名称）施工招标

投  标  文  件

（投标报价）

（招标编号：        ）

      投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）
年  月  日
目       录
（一）已标价工程量清单内容

（二）已标价工程量清单格式

1.已标价工程量清单内容

    （1） E.3 投标总价封面

  （2） E.8 投标总价扉页

  （3） 工程计价总说明

  （4） E.12 建设项目（单项工程）工程造价汇总表

  （5） E.14 单位工程投标报价汇总表

  （6） E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

  （7） E.20 总价措施项目清单计费表

  （8） E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

（9） E.23 其他项目清单与计价汇总表

（10）E.24 暂列金额明细表

（11）E.26 专业工程分部分项工程暂估价及结算价表

（12）E.40 人工、材料、机械汇总表

 
说明：

1、已标价工程量清单按照《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）等文件规定的格式填写。

2、由计价软件打印的已标价工程量清单与上述文件格式不一致的，以计价软件打印的表格为准。招标人提供的工程量清单采用智多星计价软件进行编制，投标人采用的计价软件应当通过了湖南建设工程造价管理总站的测评。

3、以上表格如为空白表格，可不提供。

附1：               投 标 报 价 汇 总 表

     招标人：                                                   
   工程名称：                                                   
   投标总价（小写）：                                            
           （大写）：                                            
   投标单位（盖章）：                                            
投标法定代表人（盖章）：                                          
注册造价师签字并加盖执业专用章：                                  
    注：①此表附在商务标清单部分中。

        ②附造价工程师注册证书复印件，若委托中介机构编制投标报价，必须提供造价咨询机构的资质证书、委托合同或协议书及造价工程师注册证书复印件（必须是注册在该中介机构的造价工程师）。

2.已标价工程量清单格式

说明：已标价工程量清单按照《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）等文件规定的格式填写。由计价软件打印的已标价工程量清单与上述文件格式不一致的，以计价软件打印的表格为准。招标人提供的工程量清单采用智多星计价软件进行编制，投标人采用的计价软件应当通过了湖南建设工程造价管理总站的测评。

正本（或副本）
         （项目名称）施工招标

投  标  文  件

（施工组织设计）

（招标编号：      ）

          投标人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

   年  月  日

施工组织设计编制要求

“经评审的最低投标价法”的施工组织设计采用明标方式评审，投标人应当根据湘建监督〔2018〕116号文件规定的评审内容编制施工组织设计，具体包括下列内容（按此顺序）：

1.施工方案与技术措施；

2.质量管理体系与措施；

3.安全管理体系与措施；

4.BIM技术管理体系及措施（采用ＢＩＭ技术的建设项目应当提供本项内容）

说明：如有合理化建议，不单独列出，各投标人将相关内容融入各相应章节；BIM要求具体见第七章技术要求标准。
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