
工程量清单说明

1、本工程量清单是依据湘建价[2016]72号文件《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建筑工程消耗量标准》、湘建价[2016]160号文件、湘建价〔2018〕101号文件、湘建价〔2019〕47号文件等编制。已标价分部分项工程量清单和措施项目工程量清单采用综合单价，即：工程量清单中已标价的工程量清单的单价或合价均已包括了为完成合同工程所需的人工费、材料费和施工机具使用费、夜间施工增加费、压缩工期措施增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、企业管理费、其他管理费、利润及合同明示或暗示的所有责任、义务和一定范围内的风险费用。

2、绿色施工安全防护措施项目费分安全文明施工费 (固定费率部分）和绿色施工措施费（按工程量计量）两部分。其中安全文明施工费 (固定费率部分）在本工程项目中按项总价包干、绿色施工措施费（按工程量计量）按专业工程暂估价暂估，结算时按实际发生量按实结算。

3、本工程项目总承包服务费、优质工程增加费、提前竣工措施增加费不予计算；

4、本工程项目安全责任险、环境保护税按分部分项合计+单价措施项目合计+总价措施费+安全文明施工费合计的总费用的1%暂估，结算时实际交纳费用调整（需提供主管部门收费依据凭证）。
   5、工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付依据。实际支付按实际完成的工程量，按现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500规定的工程量计算规范，以监理工程师及甲方现场代表认可的尺寸、断面且不超过规定的标准计量，按工程量清单的单价和合价计算支付金额。
6、本工程量清单中“暂列金额”是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价
款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
    7、本工程的工程量清单中主要材料设备结算时不予调整。
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