总  说  明

工程名称：启东市中医院通道改造工程 
	1、 工程概况：
启东市中医院通道改造工程，位于启东市中医院内，与新急诊内科大楼通道连接处的原有天棚及部分墙面的改造。
2、 工程招标范围：

详业主提供的启东市中医院通道改造情况说明。

3、 工程量清单编制依据：

1. 由业主提供的启东市中医院通道改造情况说明。

2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3. 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）。

4. 江苏省[2018]第24号文件、苏建函价[2019]142号、苏建函价[2019] 178号。

5. 《启东建设工程造价信息》（2019年第2期）。

4、 其他须说明的问题：

根据建设单位意见，有关情况做如下说明。

1. 二层吊顶高度在确保正常施工及内部管线安装的前提下尽量抬高。

2. 原吊顶下荧光灯改为600*600LED平板灯，要求具体参数与新大楼病房间内一致。

3. 三层南侧面墙垛暂按包4厚21丝铝塑板计算，样式与新大楼连接通道内一致。最终改造做法由业主在施工前确认。

4. 原吊顶内的其他所有内容均需拆除。

5. 新做铝微孔板吊顶材质要求参业主的改造说明。

6. 投标人可根据企业自身情况和施工组织设计相应调整措施项目。

7. 项目特征如有表述不明处，请查阅本工程相关情况说明。

8. 不可竞争费率标准：
费用名称

建筑

计算基础

现场安全文明施工措施费

基本费

3.1%

分部分项工程费+单价措施项目费

增加费

0

扬尘污染防治增加费

0.31%

环境保护税（工程排污费）

0.1%

分部分项工程费+措施项目费+其它项目费

社会保险费

3.2%

住房公积金

0.53%

税  金

9%

分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费

注：现场安全文明施工措施费按江苏省[2018]第24号文件精神，结算时以工程造价管理部门核定费率调整。
9. 本工程采用一般计税法。
江苏大洲工程项目管理有限公司

                                    上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司
2019年4月2日
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