

九江公司大拼场地移动棚工程招标补遗

九江公司大拼场地移动棚工程招标文件已于 2022 年 9 月 13 日至 9 月 17 日发售，截止目前，投标单位尚不足三家，现决定将标书购买时间延后至 2022 年 9 月 21 日，开标时间延后至 2022 年 9 月 27 日。

中铁九桥工程有限公司基建项目部

2022 年 9 月 19 日

