

重钢车间东地面硬化工程招标补遗

重钢车间东地面硬化工程招标文件已于 2022 年 7 月 13 日至 7 月 18 日发售，原定于 2022 年 7 月 22 日开标，截止目前，已购买招标文件的投标单位不足三家，现将招标文件发售时间延后至 2022 年 7 月 23 日，并将开标时间延后至 2022 年 7 月 28 日。

中铁九桥工程有限公司基建项目部

2022年7月21日

