

国风塑业三分厂造粒活塞换网器采购 延期公告

项目编号：GF2020-54

1. 延期部分：

1. 开标时间原为：2020年12月8日9:30，现延期至2020年12月9日9:30。

注：此补疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

安徽国风塑业股份有限公司

2020年12月7日